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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

1.1. Opis przedmiotu opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Rozbudowa centrali 

cieplnej Ośrodka Szkoleniowo Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 
Lucieniu”. 

Sporządzenie Programu podyktowane jest koniecznością spełnienia wymogów formalno – 
prawnych, określonych obowiązującym stanem prawnym w zakresie sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa, sformułowania planowanych potrzeb funkcjonalno 
- użytkowych oraz ustalenia wysokości niezbędnych nakładów finansowych w celu 
zapewnienia optymalnych dostaw ciepła dla potrzeb ogrzewnictwa budynków zlokalizowanych 
na terenie Ośrodka i wytworzenia ciepłej wody użytkowej dla potrzeb bytowych użytkowników 
OSK CBA w Lucieniu. 

1.2. Podstawy prawne opracowania. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 r. Nr 238, poz. 1579). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z 
późn. zm.). 

- Inwentaryzacja i pomiary w centrali ciepła wykonane w dniach 17.11, 4.11 i 4.12.2015 br. 

- Dokumentacja archiwalna, dotycząca projektowania centrali ciepła w oparciu o pompy ciepła 
typu glikol/woda i gruntowy wymiennik ciepła w postaci odwiertów pionowych, opracowana 
przez Pracownię Autorską mgr inż. arch. M. Oborski – zespół autorski dr inż. Kazimierza 
Żarskiego  oraz  projekty: 

a) P.T. instalacji centralnego ogrzewania –rozbudowa i modernizacja istniejącej stołówki – 
PP PROJ-BUD Płock – mgr inż. Maria Nowak  III.1997 r., 

b) j.w. Rozbudowa i modernizacja stołówki instalacja c. o. - ANEKS  wyk. PP PROJ-BUD 
Płock mgr inż. B. Pakulski  VII. 1997 r., 

c) jak pkt. b)  lecz -  Projekt zamienny  instalacja centralnego ogrzewania - WPP 
PROJBUD 2 sc, opracowała mgr inż. Maria Nowak  II.1999 r., 

d) Projekt technologiczny (budowlany i wykonawczy) centrali ciepła i chłodu w budynku 
stołówki z salą konferencyjną Rezydencja Prezydenta R.P. w Lucieniu VII. 2000 r., 

e) Projekt (budowlany i wykonawczy) instalacji ogrzewania i klimatyzacji w budynku jadalni 

z salą wielofunkcyjną  - VII. 2000 r., 

f) Projekt wykonawczy sieci cieplnej c.o. i cw. – wyk. ENERGOINWEST –    Gostynin, 
autor dr inż. Kazimierz Żarski, VI.2001 r., 

g) PROJEKT PRZEBUDOWY WIATY NA SALĘ KONFERENCYJNĄ  
 Projekt Budowlano-Wykonawczy Technologia centrali ciepła i chłodu/ ETAP II 

Wykonawca: PRO ARTE  Pracownia Autorska 11 Warszawa; autor dr inż. Kazimierz 
Żarski – VIII. 2006 r., 

h) Dokumentacja Techniczna - branża  ELEKTRYCZNA I AKPiA; autor Marian 
Świechowicz – X.2007 r.,  

i) Dokumentacja geologiczna z wykonania 33 otworów wiertniczych w celu wykorzystania 
ciepła Ziemi dla zainstalowania gruntowych wymienników podziemnej instalacji pomp 
ciepła - wykonawca prac geologicznych: MINER-PBG Spółka  z o.o. Warszawa, autor 
mgr Irena Kubala CUG 050710- IX.2007r., 

j) Projekt Techniczny –Remont układu centrali cieplnej – część instalacyjna, autor mgr inż. 
Włodzimierz Tokarczyk, inż. Tadeusz Augustyniak – 12.2015 r., 

k) Projekt Techniczny –Remont układu centrali cieplnej – instalacje elektryczne, autor mgr 
inż. Arkadiusz Bednarski, mgr inż. Tomasz Maciukiewicz – 12.2015 r. 
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2. OKREŚLENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI. 

Na teren Ośrodka Szkoleniowo – Konferencyjny Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 
Lucieniu składa się nieruchomość, opisana w księdze wieczystej nr PL1G/00043606/7, położona 
w gminie Gostynin, obręb ewidencyjny Lucień, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki 
geodezyjne:  

- nr 217/2 (Bi) o powierzchni 6,5805 ha,  
- nr 282/2 (dr) o powierzchni 0,0485 ha,  
które na mocy umowy CBA/1240/2012 z dnia 4 października 2012 r. zostały przekazane 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) Nadleśnictwo Gostynin  
w zarząd Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Dodatkowo, w ramach kompleksu OSK, na podstawie umowy nr CBA/22/2013 z dnia 
10.01.2013 r. w użytkowanie CBA zostały przekazane działki ewidencyjne nr 283, 284, 217/2, 
217/3 o łącznej powierzchni 12,2549 ha będące w zarządzie Nadleśnictwa Gostynin. 

Zakres robót, będących przedmiotem niniejszego opracowania, prowadzony będzie na działce  
o nr ewidencyjnym 217/2, na której usytuowany jest kompleks budynków Ośrodka.  

Budynki wyposażone są w podstawowe instalacje: elektroenergetyczną, wodno-
kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, oświetlenia awaryjnego, wentylacji mechanicznej 
(sala konferencyjna), system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania, system TV 
kablowej i satelitarnej oraz urządzenia użytkowe. 

 

3. LOKALIZACJA CENTRALI CIEPLNEJ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.  

3.1. Lokalizacja centrali cieplnej. 
Istniejąca centrala ciepła zlokalizowana jest w kondygnacji piwnic budynku głównego 

Ośrodka oznaczonego nr 9. Źródłem poboru ciepła są kolektory wymienników gruntowych 
zainstalowanych w 33 otworach wiertniczych, a za pośrednictwem czterech pomp ciepła 
pozyskiwane jest ciepło z Ziemi. Lokalizację otworów wiertniczych przedstawia załącznik nr 1 
do niniejszego programu.  

3.2. Opis stanu istniejącego w płaszczyźnie technicznej. 
Przy ekstremalnych warunkach temperaturowych w okresach zimowych dodatkowym 

uzupełniającym źródłem ciepła są 3 istniejące kotły elektryczne. Pozyskana energia cieplna, 
zgodnie z założeniami służyć ma potrzebom ogrzewnictwa budynków Ośrodka, wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej i dostawy ciepła dla potrzeb 4 szt. central wentylacyjnych, 
obsługujących sale konferencyjne i wykładowe, stołówki i kuchni. Dokumentacja fotograficzna 
istniejącej centrali cieplnej stanowi załącznik nr 2 do programu. 

Przeprowadzone pomiary temperatur na rurociągach odwiertów, udokumentowane  
w Projekcie Technicznym – Remont układu centrali cieplnej – część instalacyjna, autorstwa 
mgr inż. Włodzimierza Tokarczyka oraz inż. Tadeusza Augustyniaka – 12.2015 r., wykazały że 
część kolektorów została zamrożona, co spowodowało ich nieprzydatność do aktualnej 
eksploatacji, powodując tym samym zmniejszenie wydajności cieplnej dolnych źródeł ciepła. 
W pomieszczeniu centrali ciepła znajdują się cztery pompy ciepła służące przetwarzaniu 
energii cieplnej pozyskanej z Ziemi, które mimo przestarzałych rozwiązań technicznych są w 
poprawnym stanie technicznym. Pompy ciepła zostały odbudowane przez CBA w czasie, po 
przejęciu Ośrodka od poprzedniego użytkownika. 

Przywrócenie sprawności w/w pomp ciepła spowodowało, że nastąpiło zamrożenie w/w 
instalacji o których mowa wyżej, wynikająca z faktu że polepszona sprawność pomp 
spowodowała zwiększenie skuteczności przepływów, pogarszając tym samym warunki 
termiczne oddawania przez instalację uzyskanego ciepła z Ziemi. 

Aktualne potrzeby cieplne ośrodka wynoszą - 321 kW. 
Wydajność dolnego źródła bez uwzględnienia czynnika zamrożeń – 108 kW. 
Wydajność kotłów elektrycznych – 138 kW. 
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Jak wynika z powyższego, nawet przy uruchomieniu kotłów elektrycznych występuje deficyt 
mocy w wysokości 75 kW w stosunku do potrzeb Ośrodka, dla pełnego zabezpieczenia 
zapotrzebowania w energię cieplną.  

 

3.3. Opis stanu istniejącego w płaszczyźnie dokumentacyjnej. 
W związku z ciągłymi problemami związanymi z funkcjonowaniem centrali cieplnej, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne zleciło opracowanie informacji technicznej w zakresie 
zdiagnozowania zagadnienia. Z powyższej informacji technicznej z dnia 10.10.2014 r. 
opracowanej przez mgr inż. Włodzimierza Tokarczyka i inż. Tadeusza Augustyniaka uzyskano 
wiedzę w zakresie braku mocy cieplnej pozyskiwanej z dolnego źródła ciepła oraz możliwości 
zamrożenia źródła ciepła z wariantowymi propozycjami rozwiązania problemu braku mocy. 

 

4. OKREŚLENIE PRZYCZYN BRAKU WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ I SKUTECZNOŚCI 
DZIAŁANIA SYSTEMU. 

Zgodnie z wnioskami wynikającymi z Projektu Technicznego remontu węzła cieplnego, 
opracowanego przez mgr inż. Włodzimierza Tokarczyka i inż. Tadeusza Augustyniaka, 
przyczynami powodującymi brak skuteczności centrali cieplnej są: 

- deficyt mocy w wysokości 75 kW przy całkowitym zapotrzebowaniu 321,00 kW, 
- brak możliwości zdiagnozowania a tym samym regulacji układów spowodowany brakiem, 
urządzeń pomiarowych takich jak przepływomierze, ciepłomierze i termometry w tym 
wymiana uszkodzonych – w zakresie przepływów i temperatur, 
- brak zaworów równoważących na powrotnych obiegach grzewczych, 
- niewłaściwe wielkości pomp obiegowych, 
- brak zaworów równoważących na cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, 
- brak separatora mikropęcherzy i zanieczyszczeń, 
- brak i wymiana armatury tj., zaworów odcinających, zwrotnych i trójdrogowych. 
Zakres robót niezbędnych a planowanych do wykonania w celu usunięcia przyczyn, określa 

Projekt Techniczny – Remont układu centrali cieplnej – część instalacyjna autorstwa mgr inż. 
Włodzimierza Tokarczyka oraz inż. Tadeusza Augustyniaka – 12.2015 r., oraz Projekt 
Techniczny – Remont układu centrali cieplnej – instalacje elektryczne autorstwa mgr inż. 
Arkadiusza Bednarskiego i mgr inż. Tomasza Maciukiewicza – 12.2015 r. Zakres robót 
określony w/w opracowaniami nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i zostanie 
zrealizowany w ramach odrębnej procedury, poprzedzającej wdrożenie do realizacji 
przedmiotu niniejszego Programu. Wykonanie zakresu robót zgodnie z w/w opracowaniami 
projektowymi umożliwi przeprowadzenie rzeczywistego bilansu mocy, po stronie dolnych 
źródeł ciepła, co stanowić będzie jeden z fundamentalnych elementów umożliwiających 
wdrożenie opracowań dokumentacyjnych dla przedmiotu niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego.  

 

5. UZASADNIENIE REALIZACJI ZAMIERZENIA. 

Za realizacją zadania inwestycyjnego przemawia konieczność zbilansowania wydajności 
źródeł ciepła z zapotrzebowaniem ciepła do poziomu potrzeb w ilości 321,00 kW. 

Ponadto, realizacja przedsięwzięcia spowoduje: 
- obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z poborem energii elektrycznej, 
- osiągnięcie pełnej sprawności energetycznej centrali cieplnej, co w konsekwencji 

zagwarantuje pełen komfort termiczny w użytkowanych obiektach budowlanych. 
 

6. OPIS PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 

6.1. Określenie stanu planowanego. 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się: 
- wykonanie 11 otworów wiertniczych z zamontowaniem pionowych wymienników 

gruntowych, 
- montaż 1 szt. pompy ciepła – powietrze/woda. 
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6.2. Określenie planowanych rozwiązań. 

6.2.1. Wymienniki gruntowe. 
Planuje się wykonanie co najmniej 11 otworów wiertniczych dla potrzeb zamontowania 

pionowych wymienników gruntowych. Wszystkie przewody z poszczególnych planowanych 
otworów planuje się włączyć w istniejącej studni do istniejących kolektorów, z których 
doprowadzone jest istniejące przyłącze, do pomieszczenia centrali ciepła. Szczegółowa 
lokalizacja odwiertów i ich ilość określona zostanie projektem technicznym.  

6.2.2. Pompa ciepła – powietrze/ woda. 
Planuje się zamontowanie 1szt pompy ciepła – woda/powietrze o mocy 60÷80kW. 

Przedmiotową pompę planuje się zlokalizować w budynku nr 9 - w obrysie budynku w strefie 
pozyskanej powierzchni stanowiącej zaplecze kuchni. Lokalizacja powyższa wymagać będzie 
wykonania niezbędnych robót budowlanych. Uzasadnieniem lokalizacji jest bliska odległość do 
istniejącej centrali cieplnej co umożliwi zoptymalizowanie wielkości zakresu planowanych 
robót. Włączenie nowej pompy oraz wykonanie dodatkowych pionowych wymienników 
gruntowych w 11-u planowanych do wykonania otworach, do istniejącego układu centrali 
spowoduje konieczność przeprowadzenia kompleksowej regulacji wszystkich funkcjonujących 
układów instalacyjnych i elektrycznych centrali cieplnej.  

6.3. Charakterystyka ekologiczna planowanego zakresu robót. 
Zapotrzebowanie wody. 
Z sieci wodociągowej OSK CBA w Lucieniu. 
Odprowadzenie ścieków. 
Nie dotyczy. 
Odpady stałe. 
Nie dotyczy. 
Zapotrzebowanie na czynniki energetyczne. 
Ze względu na charakter planowanego obiektu energia elektryczna, wykorzystana będzie  
z istniejącej instalacji elektrycznej w budynku nr 9. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 
Obiekt spełniać będzie warunki ochrony atmosfery, gdyż nie powodował będzie żadnej emisji 
zanieczyszczeń.  
Emisja hałasów oraz wibracji. 
Planowany obiekt z projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem nie powodował będzie 
emisji hałasu i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. 
Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe  
i podziemne. 
Obiekt nie wprowadzi szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni 
ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.  
Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 
Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników planowanego do budowy obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami. 
Zgodnie z założeniami niniejszego programu, obiekt będzie zaprojektowany i wykonany przy 
zastosowaniu technologii i środków technicznych chroniących środowisko naturalne. 
 

7. PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI 
INWESTYCJI. 

W wyniku realizacji inwestycji dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA  
w Lucieniu, jednostka uzyska pełne zabezpieczenie potrzeb w zakresie ogrzewnictwa,  
tym samym zapewniając optymalne warunki komfortu termicznego osobom zakwaterowanym 
w obiektach mieszkalnych.  
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8. OKREŚLENIE PLANOWANYCH WYMAGAŃ, TERMINÓW ETAPOWANIA DLA 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH. 

Realizację zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonać dwuetapowo: I etap - 
dokumentacja projektowa i inwestorska, II etap - wykonanie robót. 

I etap realizacji to opracowania projektowe określające ostateczne planowane rozwiązania 
techniczne akceptowane przez Zamawiającego. 

Dokumentację planuje się jako jednostadiową, wykonaną przez Wykonawcę w terminie 
czterech miesięcy (120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie 
prac projektowych). 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
- projekt prac geologicznych, 
- projekt budowlany (uwzględniający wszystkie niezbędne elementy projektu 

wykonawczego) instalacji rozbudowy centrali cieplnej zawierający zwłaszcza: 
- projekt zagospodarowania działki, 
- rysunki architektoniczne i konstrukcyjne związane z ewentualną przebudową 

pomieszczeń przeznaczonych na lokalizację pompy powietrze/woda, 
- rysunki projektowanych instalacji centrali cieplnej,  
- projekt budowlany (uwzględniający wszystkie niezbędne elementy projektu 

wykonawczego) instalacji elektrycznych i sterowania automatyką związaną z projektowanym 
zakresem prac, 

- niezbędne opisy, obliczenia, schematy, rzuty, rysunki aksonometryczne i zestawienia 
opracowane w sposób umożliwiający jednoznaczną interpretację projektowanych rozwiązań 
technicznych i technologii wykonania robót, 

 w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości 
zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r., poz. 462 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), z uzyskaniem wszelkich niezbędnych sprawdzeń, uzgodnień 
w tym z rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych i ds. BHP, pozwoleń i decyzji 
administracyjnych w tym pozwolenia na budowę. 

W trakcie prowadzonych prac projektowych planowane jest przeprowadzenie co najmniej 
trzech spotkań roboczych w relacji Projektant – Zamawiający. 

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązań technologicznych zaproponowanych przez 
projektantów, odmiennych od zaproponowanych w niniejszym Programie, po uzyskaniu 
wcześniejszej akceptacji kompetentnych przedstawicieli CBA.  

Planuje się udostępnienie jednostce projektowej materiałów archiwalnych – dokumentacji 
technicznych znajdujących się w zasobach CBA. 

Koszty opracowania mapy do celów projektowych planuje się zawrzeć w kosztach 
dokumentacji projektowej, która wykonywana będzie przez jednostkę projektową. 

 
Określenie wymagań dla osób sporządzających dokumentacje projektowe. 
Osoby sporządzające dokumentacje projektowe winny dysponować uprawnieniami: 
- budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,  
- budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- geologicznymi w odpowiedniej kategorii geologicznej. 
 
Określenie procedur administracyjnych spoczywających po stronie projektanta, 

które należy dopełnić w związku z rozbudową centrali cieplnej: 
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności) -  Wójt Gminy Gostynin. 
2. Zgłoszenie projektu robót geologicznych - Starosta Gostyniński. 
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3. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności, co będzie wynikało z zakresu rzeczowego 
projektowanych robót) - Starosta Gostyniński.  

4. Ewentualne inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego.  

II etap - realizacja zamówienia to wykonanie robót budowlano montażowych  
i instalacyjnych, w tym otworów wiertniczych z montażem pionowych wymienników 
gruntowych oraz niezbędnych robót instalacyjnych i towarzyszących. 

 
Określenie wymagań dla osób kierujących wykonaniem robót. 
Osoby kierujące realizacją planowanych robót winny dysponować uprawnieniami: 
- budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,  
- budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- geologicznymi w odpowiedniej kategorii geologicznej (do dozorowania i kierowania 

pracami geologicznymi). 
 
Określenie planowanej procedury wykonania zamierzenia.  
Ze względu na konieczność zachowania wymogów zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w zakresie dostępności 
informacji publicznej, planuje się dokonanie wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej  
i Wykonawcy robót budowlano - montażowych w trybie dwóch odrębnych procedur przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.  

 

9. ZAŁĄCZNIKI.  

1) Wycinek z  mapy sytuacyjnej  z lokalizacją istniejącej centrali cieplnej oraz istniejących 

otworów wiertniczych – 1 karta. 

2) Dokumentacja fotograficzna obrazująca istniejący stan rzeczywisty - 7 kart. 

3) Specyfikacja urządzeń centrali ciepła – 2 karty. 

4) Schemat ideowy centrali ciepła – 1 karta. 

5) Schemat studni kolektorów wymienników gruntowych – 1 karta. 


