
Załącznik nr 10 do SIWZ 
UMOWA Nr CBA/........../2016/PN  

   
 

 

W dniu ______________ 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454, 

reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………….……………………………………….. z siedzibą ……………….., adres: ………………., 

NIP: ……………….., REGON: ………………….., reprezentowaną przez …………………………………...…, 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wymiana i uzupełnienie wewnętrznej sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z włączeniem w istniejące przyłącze kanalizacyjne – dot. siedziby CBA w Al. 

Ujazdowskich 9”, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) nr sprawy …./ZP/CBA/2016 w Rejestrze Zamówień Publicznych, 

zawarto umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wymianie i uzupełnieniu 

wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem w istniejące przyłącze kanalizacyjne,  

w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Al. Ujazdowskich 9 w Warszawie, z wykorzystaniem 

materiałów Wykonawcy. Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z wyciągiem z dokumentacji 

projektowej robót remontowych w budynku CBA przy Al. Ujazdowskich 9 w Warszawie polegających  

na zaprojektowaniu wykonania instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości wraz ze studniami 

kontrolno – pomiarowymi na istniejących przyłączach do sieci kanalizacji ogólnospławnej stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” stanowiącą załącznik  

nr 2 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 

2. Przedmiotem umowy, poza robotami ujętymi w kosztorysie ofertowym, objęte są: 

a) roboty budowlane przewidziane w wytycznych wykonawczych i rysunku, wyciągu z dokumentacji 

projektowej robót remontowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,  

a niewyszczególnione w przedmiarach robót, 

b) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w wytycznych wykonawczych, wyciągu  

z dokumentacji projektowej robót remontowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

3. Przedmiot umowy nie obejmuje nieprzewidzianych robót dodatkowych wykraczających poza zakres 

określony w ust. 2 lit. a) i  b), tj. zamówienia dodatkowego. 

4. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 2, Strony nie zawierają odrębnych umów, a rozliczenie 

finansowe tych robót następuje zgodnie z § 10 ust. 5 umowy. 

5. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, Strony są zobowiązane zawrzeć aneks do umowy, mając  

na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie 

obliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym budynku i nie wnosi do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

 

§ 2 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 110 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia …................. r.  

3. Strony przyjmują, że przedmiot umowy został wykonany w terminie, jeśli w terminie wskazanym  

w ust. 2 wyznaczone osoby podpiszą Końcowy Protokół Technicznego Odbioru. 

4. Za dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, uznaje się dni od poniedziałku do soboty włącznie,  

z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 



5. Strony uzgadniają, że realizacja umowy poza rokiem budżetowym 2016 uwarunkowana będzie uzyskaniem 

przez Zamawiającego środków budżetowych na rok 2017 przeznaczonych na kontynuację realizacji 

niniejszej umowy. 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, 

2) przekazanie Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 oraz nr 2 do umowy  

wraz z pozwoleniem na budowę i Dziennikiem budowy,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

5) zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej do wykonania prac. 

 

§ 3 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do dokonania przedmiaru sprawdzającego robót 

stanowiących przedmiot umowy. 

2. Z chwilą przekazania terenu robót na Wykonawcę przechodzą ciężary i ryzyko związane  

z utrzymaniem terenu robót i ich realizacją. W szczególności na Wykonawcy ciąży obowiązek 

zabezpieczenia terenu robót, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa Zamawiającego,  

w tym zabezpieczenia terenu robót w zakresie BHP i ppoż. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Nr 193/11  

w sprawie określenia zasad i organizacji dostępu do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 

ruchu pojazdów w tych obiektach, jak też z innymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego dotyczącymi 

polityki bezpieczeństwa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zastosowania się do poleceń wydawanych przez 

Zamawiającego, tj. funkcjonariuszy lub pracowników Zamawiającego działających w jego imieniu  

w zakresie właściwego zachowania się na terenie Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za zniszczenia wynikłe z jego winy  

w trakcie prowadzenia robót, jak również zobowiązany jest do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki własnym 

staraniem i na własny koszt.  

6. Wykonawca w pełni odpowiada za zabezpieczenie i usunięcie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

7. Zamawiający może wskazać materiały z rozbiórki, które Wykonawca przekaże do magazynu 

Zamawiającego. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go protokolarnie 

Zamawiającemu, co zostanie odnotowane w Końcowym Protokole Technicznego Odbioru. 

 

§ 4 

1. Realizacja umowy w będzie następowała w częściach, zwanych dalej Etapami. Z czynności odbioru Etapu 

będzie spisany Protokół Finansowego Odbioru Częściowego-Etapu, potwierdzający wykonanie robót 

przewidzianych w danym Etapie. Wzór Protokołu Finansowego Odbioru Częściowego-Etapu stanowi 

załącznik nr 6 do umowy.   

2. Odbiór Etapów przeprowadzany będzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale koordynatora 

budowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości przez Wykonawcę. 

Realizacja ostatniego Etapu zostanie poddana procedurze odbioru przez Zamawiającego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości przez Wykonawcę i w przypadku braku zastrzeżeń, 

osoby wskazane w § 11 ust. 1, 2 i 4 podpiszą Końcowy Protokół Technicznego Odbioru, którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do umowy.  

3. Protokoły odbioru poszczególnych Etapów dla swojej ważności wymagają podpisu przez koordynatora 

budowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, kierownika budowy, o którym mowa w § 11 ust. 4, oraz 

zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Logistyki CBA bądź osoby przez niego wyznaczonej. 

§ 5 

1. Przedmiot umowy może być wykonany: 

 a) osobiście, 

 b) z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawców, 

lub dalszych podwykonawców po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych jak też z przepisami niniejszej umowy. 



Wykonawca może powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) realizację zakresu robót innego niż 

wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrażenie przez Zamawiającego zgody 

na powyższe. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, zastosowanie będą miały wszystkie zapisy 

niniejszej umowy dotyczące realizacji części zadania przez podwykonawców. Niniejszy zapis dotyczy 

również powierzenia części robót dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawcą. 

Przedłożenie projektu umowy Zamawiającemu musi nastąpić w terminie umożliwiającym przeprowadzenie 

procedury weryfikacyjnej wynikającej z niniejszego paragrafu umowy przed wprowadzeniem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać następujących postanowień: 

1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od otrzymania przez 

Wykonawcę od Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonany przez 

podwykonawcę; 

2. uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy; 

3. zakres robót, w tym dostaw i usług powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

różnić się od zakresu przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu; 

4. wysokość wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę czynności 

nie może być większa niż wysokość wynagrodzenia wskazana przez Wykonawcę w szczegółowym 

kosztorysie ofertowym. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1. gdy zawiera zapisy wskazane w § 5 ust. 5, 

2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 5 ust. 6. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna określać: 

1.    strony umowy, 

2. przedmiot umowy, 

3. zakres umowy, 

4. wynagrodzenie, które przysługuje podwykonawcy w kwocie brutto, 

5. terminy realizacji robót. 

9.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 5 ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Po zaakceptowaniu wskazanego w § 5 ust. 4 projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo,  

o której mowa w § 5 ust. 8, kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienie osób 

zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

12.  Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kopii umowy, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach o których mowa w § 5  ust. 7. 

13.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć zmieniony projekt umowy lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. 



14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie określonym w § 5 ust. 10 w przypadku przekazania 

umowy do akceptacji oraz w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizującego już 

część zamówienia. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizującego część zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest wraz z informacją załączyć zakres zrealizowanych robót oraz informację o wysokości 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz  

z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o niewniesieniu uwag do informacji 

przedstawionych przez Wykonawcę. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w niniejszej 

umowie, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Przedkładana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 15, musi zawierać 

akceptację Wykonawcy. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 6, Zamawiający poinformuje pisemnie o zaistniałym fakcie Wykonawcę, który w terminie 7 dni 

roboczych doprowadzi do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 15 ust. 

1 lit. j) umowy. 

19. Zamiar powierzenia  realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania 

określonego tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w § 5  ust. od 4 

do 18. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Za uchylenie się od obowiązku zapłaty Zamawiający 

uzna brak przedstawienia dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,  

o których mowa w § 10 ust. 4 umowy oraz nieuzupełnienie tych dokumentów w terminie 7 dni roboczych 

od wezwania Zamawiającego do ich uzupełnienia. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. O zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 5 ust. 20, Zamawiający informuje 

Wykonawcę oraz podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, któremu należy się zapłata za wykonaną 

część zamówienia. 

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o którym mowa w § 5 ust. 22, Wykonawca oraz podwykonawca 

i dalszy podwykonawca uprawnieni są do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 

w § 5 ust. 20 umowy. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 5 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

 podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 5 ust. 20, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 



26. Konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na łączną sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z § 14 ust. 1 lit. h) przez Zamawiającego i naliczenia kar umownych 

zgodnie z § 15 ust. 1 umowy. 

27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 5 ust. 23, Wykonawca winien podać Zamawiającemu 

przyczyny wnoszenia o odmowę dokonania bezpośredniej zapłaty oraz szczegółowo umotywować, iż nie 

narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo 

szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy)  

z warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), a także domagania się  

od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia 

dokumentów umownych. 

28. Przepisy § 5 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

29. Wykonawca, aby otrzymać od Zamawiającego wynagrodzenie, jest zobowiązany przedłożyć wraz  

z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), za całość prac wykonywanych 

przez podwykonawców. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać uregulowanie wszystkich wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. W przypadku płatności wynagrodzenia przez 

Zamawiającego w Etapach, oświadczenia powinny potwierdzać uregulowanie wszystkich wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo, za całość prac wykonanych przez 

podwykonawców w danym Etapie. 

30. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

31. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę podwykonawcy. W przypadku wprowadzenia 

podwykonawcy, który nie spełnia wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi 

od umowy oraz zostaną naliczone kary umowne wskazane w § 15 umowy. 

32. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania na teren objęty pracami jedynie osób niekaranych. 

33. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu listy zawierającej: imię, nazwisko, PESEL 

oraz nr dowodu osobistego osób, które będą wykonywały prace na terenie Zamawiającego, najpóźniej do 

dnia podpisania umowy. 

34. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia z zakresu 

robót sanitarnych polegających na montażu instalacji kanalizacyjnych, będą w okresie wykonywania tych 

czynności zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),. 

35. Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 34. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych.  

36. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy przez 

osobę uwzględnioną na liście, o której mowa w ust. 33, bez podawania przyczyn, o czym niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku niewykonanie robót nie może być podstawą roszczenia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

37. Osoby przystępujące do robót na terenie Zamawiającego, obowiązane są posiadać przy sobie dowód 

osobisty. 

38. Przepisy ust. 32-37 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez, podwykonawców. 

39. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, 

dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu na jego 

żądanie, dokumentację finansową dotyczącą rozliczeń z podwykonawcami. 

40. Podwykonawca będzie mógł rozpocząć wykonywanie robót budowlanych po bezskutecznym upływie 

terminu do złożenia sprzeciwu do przedłożonej umowy lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

41. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

42. W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników konsorcjum. 



§ 6 

      Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) zakresem określonym w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do umowy, 

b) załącznikiem nr 3 do umowy,  

c) technologią określoną przez producenta materiałów i urządzeń,  

d) obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane oraz Polskimi Normami,  

na ustalonych niniejszą umową warunkach, oraz wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. 

2. Wykonanie – po ujęciu w kosztach ogólnych zadania – zagospodarowania terenu objętego robotami pod 

względem ppoż., sanitarnym, bhp i socjalnym – w ramach kosztów własnych Wykonawcy. 

3.  W czasie realizacji robót: 

a) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami, 

b) wyznaczenie koordynatora w osobie ……………………………………., sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji robót objętych 

umową, 

c) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania zadania, 

d) w trakcie realizacji robót umożliwienie wykonania prac innemu wykonawcy, wskazanemu  

i wprowadzonemu na budowę przez Zamawiającego, 

e) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót. 

4. Wykonawca ma prawo do wezwania nadzoru autorskiego na własne życzenie w każdym przypadku  

na własny koszt. Wezwanie nadzoru autorskiego na koszt Projektanta lub Zamawiającego będzie możliwe 

wyłącznie w przypadku wykazania przez Wykonawcę oczywistych błędów projektowych, niemożliwych 

do skorygowania przez Wykonawcę lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub w przypadku potrzeby 

zaprojektowania nowych rozwiązań, a wynikających z konieczności wykonania prac zamiennych lub 

dodatkowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. Umożliwienie wstępu na teren robót organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych w ustawie Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

6. Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już 

wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) – na własny koszt, 

w tym m.in. parkingu zewnętrznego i wewnętrznego. 

7.  Zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych pracowników zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

8.  Wywiezienie na wysypisko we własnym zakresie, wszelkich zdemontowanych materiałów, które 

Zamawiający uzna za nie nadające się do odzysku lub sprzedaży.  

9.  Uporządkowanie terenu budowy i przygotowanie go, przed terminem odbioru robót, do przekazania 

Zamawiającemu. 

10.  Usunięcie wad, usterek i awarii w terminie wskazanym w § 12 ust. 4 umowy. 

11. Zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych, 

zamiennych i zamówienia dodatkowego, nie ujętych w ofercie.  

12. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentów wymagających 

zatwierdzenia w ZUD. 

13. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu stanowisk organów, opinii i innych dokumentów wymaganych 

ustawą Prawo budowlane (art. 56 i art. 57) do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od potrzeb), udział w czynnościach 

kontrolnych (art. 59a i art. 59c), udział w ewentualnej procedurze uzyskania ostatecznego pozwolenia  

na użytkowanie. 

14. Uzyskanie ewentualnie innych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do prowadzenia robót 

budowlanych, wraz z poniesieniem ewentualnych kosztów ich uzyskania, z wyłączeniem pozwoleń  

i decyzji administracyjnych uzyskanych dotychczas przez Zamawiającego, a także wykonania niezbędnych 

prób i badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót oraz wykonania wszelkich badań i atestacji 

umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania. 

15. Zrealizowanie przedmiotu umowy przy uwzględnieniu wymogów określonych w Decyzji nr 1342N/16 

Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 24.06.2016 r., stanowiącej załącznik nr 4 do umowy, wraz  

z ponoszeniem ewentualnych  kosztów wynikających z ww. dokumentów. 

 

 



§ 7 

1. Koszt materiałów, urządzeń i wyposażenia użytych do realizacji niniejszej umowy oraz transport  

do miejsca wykonania umowy obciąża Wykonawcę. 

2. Wszystkie materiały oraz urządzenia i wyposażenie użyte i zamontowane przez Wykonawcę muszą być 

nowe i pełnowartościowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom nałożonym przez 

przepisy obowiązującego prawa, posiadać wymagane przepisami prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty 

techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być użyteczne w celu, do jakiego zostały 

przeznaczone. 

3. Żadne z użytych materiałów oraz urządzeń i wyposażenia zamontowanych przez Wykonawcę nie mogą być 

obciążone prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w odniesieniu  

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską Normą  

lub aprobatą techniczną oraz gwarancje i instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń  

i wyposażenia, które przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości  

do przystąpienia do procedury odbioru.  

5. Wykonawca zdemontuje z należytą starannością materiały w ilości i rodzaju wskazane przez Zamawiającego  

i złoży w miejscach wskazanych w obrębie placu budowy przez Zamawiającego oraz protokolarnie przekaże 

Zamawiającemu, co zostanie udokumentowane protokołem przekazania-przyjęcia. 

 6. Typowanie materiałów z demontażu w zakresie oceny ich dalszej przydatności do wbudowania odbywać się 

będzie komisyjne, co zostanie udokumentowane protokolarnie, na wezwanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przy jego udziale. 

7. Zdemontowane elementy stalowe z obiektu i istniejących instalacji, wskazane przez Zamawiającego, 

Wykonawca wywiezie własnym staraniem i na własny koszt do punktu skupu surowców wtórnych oraz 

uzyska dokument przyjęcia złomu stalowego, który będzie stanowił dla Zamawiającego podstawę  

do wystawienia faktury/rachunku za sprzedaż złomu. Wywiezienie zdemontowanych elementów stalowych  

z placu budowy i przekazanie do punktu skupu może nastąpić wyłącznie przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym 

wykonanie robót oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przekazanego terenu, mających 

wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót, w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami  

z chwilą przejęcia terenu budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty robotami z chwilą przejęcia terenu budowy. 

4. Prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym. 

5. Zamawiający udostępni media niezbędne do wykonania robót i pokryje ich koszt. 

6. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo chwilowych przerw w wykonywaniu robót, nie dłuższych jednak niż  

po 20 dni roboczych, o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.  

8. Zamawiający w ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, ma prawo do wprowadzenia na teren prac 

inny podmiot gospodarczy, a także do przerwania prac Wykonawcy do czasu zakończenia prac przez 

wprowadzony podmiot gospodarczy. W przypadku takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest  

do współpracy zgodnie ze swoją właściwością z wprowadzonym podmiotem gospodarczym. 

9. Czas przerwania prac przez Zamawiającego, określony w ust. 7 i 8, odpowiednio przedłuży Wykonawcy 

termin wykonania umowy. W takim przypadku Strony sporządzą aneks do niniejszej umowy przedłużający 

jej termin wykonania.  

 

 

 

§ 9  

1. O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego telefonicznie  

i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 



2. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych  

lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru  

po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń. 

3. Ustala się przeprowadzanie rodzajów odbiorów: 

a) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie Etapu - na 

podstawie Protokołu Finansowego Odbioru Częściowego-Etapu. Dokonanie odbiorów częściowych 

bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź 

gwarancji, 

b) odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji zamówienia - na podstawie 

Końcowego Protokołu Technicznego Odbioru, 

c)  odbiór coroczny, odbywający się co roku aż do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi  

- na podstawie Corocznego Protokołu Technicznego Odbioru, 

d) odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie gwarancji i rękojmi za wady i będzie polegał na 

sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - na podstawie 

Ostatecznego Protokołu Technicznego Odbioru. 

4. Wykonawca będzie zgłaszał inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość  

do odbioru zgodnie z § 4 ust. 2 i § 9 ust. 3 lit. a).  

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zgodnie z § 4 ust. 2  

i § 9 ust. 3 lit. b). Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak 

nie później niż w 7 dniu roboczym od daty zgłoszenia. 

6. Odbiór coroczny zwołuje Zamawiający oddzielnym pismem nie później niż na 31 grudnia danego roku  

do czasu upływu gwarancji i rękojmi. Wzór Protokołu Odbioru corocznego stanowi załącznik nr 7 do 

umowy.    

7. Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający oddzielnym pismem nie później niż na dzień upływu gwarancji 

lub rękojmi, w zależności co nastąpi później. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie 

odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru. Wzór 

Protokołu Odbioru ostatecznego stanowi załącznik nr 7 do umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający: 

1. odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia, 

2. w przypadku odbioru końcowego spisuje protokół negatywny. 

 Nie podjęcie działań Wykonawcy w zakresie usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do zastępczego 

usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy i możliwości zaspokojenia roszczeń Zamawiającego  

z zabezpieczenia, o którym mowa w § 17. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz  

do zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w § 4 i § 9. 

10. Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia prac i gotowości do przystąpienia do procedury odbioru nie ma 

wpływu na bieg terminów określonych w niniejszej umowie i nie pozbawia możliwości naliczania kar 

umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy.  

11. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Na 

dokumentację powykonawczą składają się m.in.: książka obmiarów wykonanych robót, kosztorys 

powykonawczy, projekty powykonawcze wykonanego zakresu prac, geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną dla wbudowanych materiałów oraz gwarancje i instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń 

i wyposażenia. Wykaz urządzeń i osprzętu określony jest w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

modyfikacji dokonanych podczas instalacji. 

12. Ostateczne rozliczenie finansowe przedmiotu umowy, o którym mowa § 1, nastąpi fakturą końcową 

wystawioną w oparciu o kosztorysy powykonawcze, Końcowy Protokół Technicznego Odbioru i Protokół 

Finansowego Odbioru Końcowego. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych § 14 ust. 1, 

Wykonawca oprócz obowiązku wynikającego z § 6 ust 9 umowy, jest zobowiązany  

do niezwłocznego przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanej części umowy, przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższej czynności strony sporządzą protokół inwentaryzacji 

na zasadach określonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy. Przepis § 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

14. Najpóźniej na dzień wystawienia faktury Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe 

z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, jeżeli występuje. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia 

Podwykonawcy, Wykonawca składa oświadczenie, że wskazany protokołem odbioru zakres robót wykonał 

bez udziału podwykonawców, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą Wykonawca przedkłada oświadczenie podwykonawcy, które zawiera: 

a) tytuł postępowania o zamówienie publiczne, 

b) zakres oraz wartość zrealizowanych robót, 



c) sposób zapłaty, 

d) termin otrzymania zapłaty, 

e) wysokość zapłaty. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynagrodzenie 

kosztorysowe w oparciu o załączone do umowy kosztorysy ofertowe na kwotę netto: …………… zł 

(słownie: ………………………………………………………….. zł …./100), plus podatek VAT w stawce 

23 %, tj. brutto w wysokości ………………. zł  (słownie: …………………………………………………… 

zł …../100),  zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Wartość wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego, stanowiącego przedmiot 

umowy, określać będzie suma iloczynów ilości jednostek obmiaru robót rzeczywiście wykonanych  

i odpowiednich cen jednostkowych zastosowanych w ofercie Wykonawcy.  

3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, będzie następowała, z zastrzeżeniem § 5 ust. 29,  

w trzech transzach: 

Transza I – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo 

przez Wykonawcę na podstawie Protokołu Finansowego Odbioru Częściowego-Etapu robót, 

podpisanego przez  koordynatora budowy, proporcjonalnie do rzeczywistego rzeczowego 

zaawansowania prac, jednak na kwotę nie większą niż 30% kwoty określonej w § 10 ust. 1, 

Transza II – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo 

przez Wykonawcę na podstawie Protokołu Finansowego Odbioru Częściowego-Etapu robót, 

podpisanego przez koordynatora budowy, proporcjonalnie do rzeczywistego rzeczowego 

zaawansowania prac, jednak na kwotę nie większą niż 40% kwoty określonej w § 10 ust. 1,  

Transza III – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo 

przez Wykonawcę na pozostałą kwotę na podstawie: Końcowego Protokołu Technicznego 

Odbioru wykonanych prac (podpisanego bez uwag, zgodnie z §4 ust 2) i Protokołu Finansowego 

Odbioru Końcowego wykonanych prac, podpisanego przez  koordynatora budowy i kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego metodą szczegółową, zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

do pełnej kwoty, o której mowa § 10 ust. 1. 

4. Rozliczenie należności za wykonane roboty następować będzie fakturami częściowymi  

na podstawie: faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego robót, księgi obmiarów i cen jednostkowych 

zastosowanych w ofercie, w formie szczegółowych kosztorysów powykonawczych i Protokołu Finansowego 

Odbioru Częściowego-Etapu, podpisanych przez osoby wskazane w § 4 ust. 3. 

5. W przypadku robót nieuwzględnionych w przedmiarze oraz niewycenionych w kosztorysie ofertowym, które 

są niezbędne do wykonania umowy w zakresie określonym w załącznikach nr 1, nr 2 wskazanych  

w § 1 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone  

z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie wyceny  

za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutów z kosztorysu ofertowego, 

Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutów, oraz 

czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 

2 umowy, z zastosowaniem metody, o której mowa w § 10 ust. 5 lit. a), Wykonawca powinien przedłożyć 

do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji tylko w tym zakresie, w którym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogą być wyższe  

od określonych przez Wykonawcę w ofercie ani od średnich cen materiałów, pracy sprzętu i transportu 

publikowanych w SEKOCENBUD. 

6. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie 

z postanowieniami § 10 ust. 5, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie z § 10 ust. 5.  

7. W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy było wyższe niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

a zmiana wynagrodzenia wynikała z ust. 5, Strony sporządzą aneks do umowy dotyczący zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

8. Wykonawca do wykonania robót określonych w § 1 ust. 2 i 3 każdorazowo musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego oraz przedłożyć do akceptacji notatkę uzasadniającą, zatwierdzoną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wycenę robót zatwierdzoną przez  koordynatora budowy. Dla swojej ważności notatka 

wskazana w zdaniu poprzednim wymaga kontrasygnaty Dyrektora Biura Logistyki CBA. W przypadku 

wydłużenia terminu wykonywania umowy w wyniku konieczności wykonania wyżej wymienionych robót, 

Strony zawrą także aneks do umowy odpowiednio przedłużający termin jej wykonania.  



9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych dla ich finansowego rozliczenia 

zastosowane będą czynniki cenotwórcze o parametrach: 

a) branża budowlana: 

- (R) robocizna …………. zł/r-g,  

-   (M) materiały i (S) sprzęt, o parametrach występujących w kalkulacjach cen jednostkowych, 

zawierających w cenie (Kz) koszty zakupu, 

- (Kp) koszty pośrednie … % naliczane od (R+S), 

- (Z) zysk ….. % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS), 

b) branża sanitarna: 

- (R) robocizna …………. zł/r-g,  

-  (M) materiały i (S) sprzęt, o parametrach występujących w kalkulacjach cen jednostkowych, 

zawierających w cenie (Kz) koszty zakupu, 

- (Kp) koszty pośrednie … % naliczane od (R+S), 

- (Z) zysk ….. % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS), 

o wartościach nie wyższych niż zastosowane w ofercie. 

10. Zasady sporządzania obmiaru powykonawczego wykonanych robót dodatkowych i zamiennych są 

analogiczne jak określone w specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11. Faktury będą opłacane w terminie 21 dni od daty złożenia ich w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 

3, 02-822 Warszawa. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia przelewu przez Zamawiającego.  

12.  Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zamawiający wyznacza jako Koordynatora budowy Pana ……………………..………… nr tel. 

…………………, e mail:………………………….…, fax  …………………….., z prawami do: 

a) udziału w czynnościach wprowadzenia Wykonawcy robót na budowę,  

b) udziału w spotkaniach koordynacyjnych na budowie, 

c) kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie wykonanych przez Wykonawcę, a w szczególności 

polegające na stwierdzaniu zgodności: 

 przedkładanych przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych w zakresie formy zgodnej  

z zasadami określonymi w SIWZ i w Polskich Standardach Kosztorysowania Robót 

Budowlanych – wydawnictwo Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2005, 

 sporządzonych obmiarów powykonawczych robót z zasadami sporządzania obmiarów robót 

określonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz kodami pozycji i ich podstawami 

zawartymi w przedmiarach robót,  

 rzeczywistej ilości wykonanych robót z obmiarami powykonawczymi przedłożonymi przez 

Wykonawcę, 

 rodzaju i jakości materiałów budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakością 

materiałów określonych wyceną ofertową w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

 zastosowanych przez Wykonawcę robót cen jednostkowych robót zawartych z ofercie 

Wykonawcy z cenami jednostkowymi zawartymi w przedkładanych kosztorysach 

powykonawczych, 

 sprawdzania zestawień Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartości zakończonych i 

odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty. 

d) uczestniczenia w odbiorze końcowym,  

e) podpisywania wspólnie z innymi osobami wymienionymi w umowie protokołów wynikających z 

niniejszej umowy, 

f) dokonywania zapisów w dzienniku budowy jako upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego/Inwestora, 

g)  udziału w czynnościach związanych z klasyfikacją materiałów budowlanych planowanych do 

zdemontowania przez Wykonawcę w trakcie robót rozbiórkowych i demontażowych, 

h) wydawania poleceń Wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia, 



i) wyłącznego wnioskowania do Zamawiającego, w sprawach zastosowania materiałowych i technicznych 

rozwiązań zamiennych, robót zaniechanych oraz konieczności wykonania robót dodatkowych,  

j) oceny zasadności wzywania projektantów do realizacji nadzoru autorskiego, na podstawie zgłoszeń 

dokonanych przez Wykonawcę za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, a w 

uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Zamawiającego konieczności realizacji w/w nadzoru 

autorskiego, 

k)  weryfikacji zgodności postulowanej wysokości wynagrodzenia określanego w kosztorysach 

powykonawczych i protokołach częściowych i końcowego finansowego odbioru robót. 

2. Zamawiający wyznacza w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego robót: 

sanitarnych przy realizacji umowy: Pana …………………………, nr tel. ………………..,  

e-mail: ……………………., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 

gazowych, nr …………… i aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. W zakresie udziału w czynnościach wprowadzenia Wykonawcy na budowę, umożliwiania wstępu 

pracownikom Wykonawcy w celu wykonywania prac na teren obiektu, nadzoru nad poruszaniem się 

pracowników Wykonawcy na terenie obiektu, Zamawiający wyznacza …………………………….,  

nr tel. …………………., e-mail: ………………………., jako osobę sprawującą nadzór nad Wykonawcą w 

powyższych kwestiach. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana …………………………., nr 

tel. ……………….., e-mail: ………………………, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych, nr ………….., aktualnie wpisanego na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim 

terminem ważności.  

5. Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać w okresie trwania umowy aktualne zaświadczenia Okręgowej 

Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające, że są jej członkami i posiadają wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2, 4 wymaga aneksu do umowy.  

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …… (minimum 36 miesięcy) miesięcy  

na wykonane roboty i użyte materiały, liczony od daty podpisania Końcowego Protokołu Technicznego 

Odbioru lub protokołu inwentaryzacji, o ile będzie miał on charakter ostatecznego dokumentu odbioru robót. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez okres ….. (minimum 36 miesięcy) miesięcy liczony od daty podpisania Końcowego Protokołu 

Technicznego Odbioru lub protokołu inwentaryzacji, o ile będzie miał on charakter ostatecznego dokumentu 

odbioru robót i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca na użyte materiały wystawi karty gwarancyjne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach udzielonej gwarancji stwierdzonych wad, awarii, 

usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dokonania zgłoszenia. Zamawiający będzie 

dokonywał zgłoszeń gwarancyjnych do Wykonawcy na nr tel.: ……………… i następnie potwierdzi 

zgłoszenie e-mailem na adres: ………………………….. lub faksem na numer: …………………. 

5. Po upływie terminu gwarancji i rękojmi przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny – potwierdzenie 

usunięcia wad.  

 

§ 13 

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

o następujących faktach: 

1) zmianie siedziby Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) zawieszeniu działalności Wykonawcy, 

4) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

5) wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

6) wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy. 

 

 



§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej części: 

a) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie 

likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

b) jeżeli wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, a Wykonawca uchyla się od uiszczenia 

egzekwowanej kwoty,   
c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiającemu nie rozpoczął 

realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, 

d) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, 

e) jeżeli minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie, a Wykonawca pozostaje  

w opóźnieniu powyżej 5 dni, 

f) jeżeli Zamawiający stwierdzi na terenie budowy obecność osób postronnych lub zatrudnionych 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 31, 

h) w przypadku konieczności pięciokrotnego dokonywania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 20, lub konieczności dokonania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 10 ust.1, 

i) w przypadku nieukończenia robót objętych umową do dnia 28 grudnia 2016 r., niezależnie od tego, czy 

Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

2. W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Zamawiający wskaże podstawę prawną  

i przyczyny odstąpienia oraz poda termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych  

i zakończonych robót.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, również z przyczyny określonej w ust. 1 lit. i), 

Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.  

 

 

§ 15 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy - z tytułu odstąpienia od umowy  

w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych  

w § 14 ust. 1. 

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 10 ust. 1 - z tytułu opóźnienia  

w wykonaniu umowy, za każdy dzień pozostawiania w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 2 umowy,  

c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 10 ust. 1 – z tytułu opóźnienia 

naprawy gwarancyjnej w stosunku do terminu wskazanego w § 12 ust. 4, za każdy dzień pozostawania 

w opóźnieniu,   

d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 10 ust. 1 – z tytułu opóźnienia w 

dokonaniu odbioru corocznego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu, określonego 

zgodnie ze wskazaniami z § 9 ust. 6, za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu,    

e)  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 10 ust. 1 – z tytułu opóźnienia w 

dokonaniu odbioru ostatecznego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu, 

określonego zgodnie ze wskazaniami z § 9 ust. 7, za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu,  

f) w wysokości 200 zł – z tytułu niezatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących 

czynności wskazane w § 6 ust. 34 na umowę o pracę, za każdy przypadek niezatrudnienia, z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający posiada również prawo odstąpienia  

od umowy i naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust. 1 lit. a) w zw. z § 14 ust. 1 lit. f). 

g) w wysokości 500 zł – z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu zgodnie 

z przepisami umowy, 

h) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w nieprzedłożonej do zaakceptowania umowie  

z podwykonawcą - z tytułu nieprzedłożenia jej do zaakceptowania, lub projektu jej zmiany, 



i) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo  – z tytułu 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przedmiotowej umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

j) w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w umowie o podwykonawstwo – z tytułu braku jej 

zmiany (umowy o podwykonawstwo) w zakresie terminu zapłaty. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  

po otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża 

zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń z należności Wykonawcy oraz z zabezpieczenia 

wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym naliczonych kar 

umownych. 

3. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo  

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia prac i gotowości do przystąpienia do procedury odbioru nie ma 

wpływu na bieg terminów określonych w niniejszej umowie i nie pozbawia możliwości naliczania kar 

umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Strony nie podpiszą  

w terminie określonym w § 2 ust. 2 Końcowego Protokołu Technicznego Odbioru z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

§ 16 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej: 
1) zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót w tym: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych  

i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie 

przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych – o ile Wykonawca zgłosił fakt 

wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia, 

- klęski żywiołowe; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 7 i 8 

umowy; 

- przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

- zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności 

przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń 

uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) w przypadku określonym w § 10 ust. 8; 

d) w przypadku określonym w  § 1 ust. 5; 

d)  w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych  

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających  

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej  

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 



f) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 

pierwszeństwa;  

3) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
 kodeksu cywilnego; 

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana w niezbędnym 

zakresie, wynikającym z tej okoliczności. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1), termin przewidziany 

na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej 

wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, 

że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2), zmiana umowy może 

zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 17 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, tj. …………… zł (słownie: 

……………………………………………….. zł …../100) obejmujące okres wykonania przedmiotu umowy 

oraz okres udzielonej rękojmi.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach: 

a) część zabezpieczenia w wysokości 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni licząc od daty podpisania 

przez wyznaczone osoby Końcowego Protokołu Technicznego Odbioru lub protokołu inwentaryzacji, 

o ile będzie miał charakter ostatecznego dokumentu odbioru robót, 

b) pozostała część (30%) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, i protokolarnym 

potwierdzeniem usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zwrot każdej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy), zostanie dokonany przelewem na konto określone przez 

Wykonawcę w pisemnej dyspozycji dokonania stosownej operacji, którą winien on przekazać 

Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do zwrotu właściwej części zabezpieczenia. 

 

§ 18 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w 

związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej 

umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są 

traktowane przez drugą Stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować 

jako poufną. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, 

bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.  

 

§ 19 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 



 

§ 21 

Spory mogące powstać w związku z zawarciem lub realizacją niniejszą umową strony poddadzą  

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 22 

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wyciąg z dokumentacji projektowej robót remontowych w budynku CBA przy Al. Ujazdowskich 9 w Warszawie 

polegających na zaprojektowaniu wykonania instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości wraz ze studniami 
kontrolno – pomiarowymi na istniejących przyłączach do sieci kanalizacji ogólnospławnej,  

Załącznik nr 2 – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”, dla robót ujętych w załączniku nr 1, 

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy Wykonawcy, 
Załącznik nr 4 – Decyzja nr 1342N/16 Stołecznego Konserwatora Zabytków  

Załącznik nr 5 – Wzór Końcowego Protokołu Technicznego Odbioru,  

Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Finansowego Odbioru Końcowego/Częściowego - Etapu,  
Załącznik nr 7 - Wzór Protokołu Odbioru corocznego/ostatecznego.    

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA    

 


