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Dotyczy: przetargu ograniczonego o wartosci ponizej réwnowartosci 5.225.000
euro, na realizacje zamdwienia pn.: przebudowa budynku siedziby
Delegatury CBA w Gdansku, przy ul. Pohulanka 2.

Warszawa, dnia 7.09. 2017 r.



Zamawiajgcy zaprasza do udziatu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego pn.: przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdansku,
przy ul. Pohulanka 2, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji
Istotnych Warunkach Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. — Prawo zamoéwienh publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
oraz 2016 poz. 831 i 1020) zwanej dalej ustawg Pzp oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow
w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z
pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzi sie w jezyku
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie jezyka
obcego w zakresie okreslonym w art. 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o
jezyku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z pézn. zm.).

[I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Regon: 140610454

Adres do korespondencji:

BIURO FINANSOW CBA,

Wydziat Zamdwien Publicznych

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

tel.: 22 437 13 49, fax: 22 437 13 90,
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl

Informacje zwigzane 2z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego bedg udostepniane pod
adresem: www.cba.gov.pl

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, w ktorym
w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zamowieniu, Wykonawcy sktadajg
wnioski o dopuszczenie do udzialu w przetargu, a oferty mogg sktadac
Wykonawcy zaproszeni do skfadania ofert.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktorej
mowa w art. 91a — 91e ustawy Pzp.


mailto:zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
http://www.cba.gov.pl/

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA
w Gdansku, przy ul. Pohulanka 2.

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejgcego budynku biurowego
o kubaturze 5 237,80 m® zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Pohulanka 2.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie w obszarze zabytkowego miasta Gdanska
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 11.10.1947 r. (obecnie pod nr 15), uznanego ponadto
zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik
historii.

Szczegotowy zakres robdt obejmuje:
1. przygotowanie terenu budowy,
2. skucie tynkoéw, demontaz oktadzin sciennych z ptyt kartonowo-gipsowych

warstw podposadzkowych i posadzkowych,

demontaz oktadzin elewacyjnych budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzkowych,

wykonanie projektowanych nadprozy drzwiowych i okiennych,

wykonanie projektowanych zamurowan i przymurowan scian zewnetrznych

i wewnetrznych,

7. wykonanie termomodernizacji scian fundamentowych, Scian zewnetrznych
i dachu,

8. roboty ziemne

9. zabezpieczenie kolidujgcych elementdéw zagospodarowania terenu

10.roboty fundamentowe

11.wznoszenie Scian

12.czesciowg przebudowe istniejgcej klatki schodowej,

13.wykonywanie stropow,

14.wykonanie otworowania stropow miedzy pietrami,

15.wykonanie bruzd i przekuc,

16.wykonanie izolacji akustycznych i jastrychow stropow,

17.montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,

18.prace wykonczeniowe wewnetrzne,

19.wykonanie instalacji wewnetrznych:  wodociggowej, kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, schtadzania powietrza,
oddymiania, elektrycznych, sygnalizacji alarmu pozaru (SAP),

20.wykonanie projektowanej przebudowy placéw postojowych, dréog na terenie
obiektu i chodnikdw,

21.wykonanie ogrodzenia

22.08wietlenie zewnetrzne

23.budowe wiaty Smietnikowe;.

o0k w

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie wprowadzenie nastepujgcych zmian
w istniejgcej zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

- wykonania nowego ogrodzenie wokét dziatki, wraz z bramami i furtkami,

- przebudowy uktadu drogowego i placow postojowych,

- przebudowy i budowy wjazdéw na teren dziatki.



Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego
obejmuje takze niezbedne prace towarzyszgce z wykorzystaniem materiatéw
Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym - Projektem budowlanym i
wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcymi zatgczniki do SIWZ.
Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy.

Podane informacje majg charakter poglagdowy. Szczegdtowy zakres przedmiotu
zamowienia okreslono w zatgczniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, ktéry zostanie przekazana wykonawcom spetniajgcym warunki udziatu
w prowadzonym postepowaniu i zakwalifikowanym do nastepnego etapu
postepowania.

2. Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien
kodem: kod CPV 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0, 45233140-2.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
4. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwienia uzupetniajgcego
o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wskazanie rownowaznosci oferowanego przedmiotu
zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie zamoéwienia podwykonawcom Wykonawcy.
W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp)
wskazania czesci zamodwienia, ktorych wykonanie zamierzajg powierzy¢
podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

8. llekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, mowa jest o przedmiocie zamowienia bez blizszego oznaczenia,
nalezy przez to rozumieé przedmiot zamdwienia opisany w niniejszym rozdziale,
oraz w zatgcznikach do SIWZ.



V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji_ zamowienia: maksymalnie 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawca, ktorzy:

1) Nie podlegajg wykluczeniu

2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze posiada srodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowg w wysokosci nie mniejszej niz 3.500.000,00 zt

b) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

w okresie pieciu lat przed uptywem terminu sktadania wnioskow, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej 3 roboty budowlane odpowiadajgce swoim rodzajem
przedmiotowi zamoéwienia, o wartosci min. 3.000.000,00zt brutto kazda z
robét. Zamawiajgcy za robote odpowiadajgcg rodzajem przedmiotowi
zamowienia rozumie robote polegajgcg na budowie, przebudowie lub
rozbudowie budynku biurowego, o kubaturze nie mniejszej niz 4.000,00
m3.

dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktora przynalezy
do Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgcg
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, ktoéra
przynalezy do Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa zgodnie
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgcg
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
I elektroenergetycznych, ktéra przynalezy do Regionalnej Izby Inzynierow
Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane

dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgcg
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen robotami
budowlanymi w specjalnosci w specjalnosci drogowej, ktéra przynalezy do
Regionalnej Izby Inzynieréw Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane



- dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg, ktora ukonczyta
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie
archeologii i przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat w badaniach
archeologicznych, zgodnie z art. 37e ustawy dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2014.1446 ze zm.).

2. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania uznac¢, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mieC negatywny wptyw na realizacje zadania.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. 1.2 lit. a, b, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych Iub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

4. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa
powyzej wystgpi wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosSci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamodwienia.

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolno$ci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

5. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.

6. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiajgcy Wykluczy Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majgtku lub sad zarzadzit likwidacje jego
majagtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub
ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktoéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sgd zarzgdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust.



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844);

ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za
pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy
PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach
okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy PZP z:

a) zamawiajgcym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,
c) czionkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a
ustawy PZP

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego
W inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wcze$niejszg umowe w sprawie zamodwienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;

bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli
za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony
Srodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg
decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych;

ktdry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych sSrodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba Zze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—
20 lub ust. 5, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podijete przez niego $rodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnic
naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$cCuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami
Scigania oraz podjecie konkretnych Srodkow technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy.



Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz
ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

8. Woykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i
szczegoOlne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

9. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia,
ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia nie
zaktéci konkurenciji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposob zapewnienia
konkurenciji.

VI.  WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zzgdac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2016r.
poz. 1126.), Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu musi ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1. W celu wykazania spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale VI
pkt. 1 SIWZ, Zamawiajacy zada zlozenia o0 dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu:

1.1 Aktualne na dzien sktadania ofert, oswiadczenie stanowigce wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu i kryteria selekcji (zalecang tre$¢ oswiadczenia zawiera
zatgcznik nr 3 i 3a do SIWZ).

1.2 W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zmdwienie przez wykonawcow
oswiadczenie, o ktorym mowa w 1.1 niniejszego rozdziatu sktada kazdy z
wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenie to ma
potwierdza¢ spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

1.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich wykluczenia z
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oswiadczeniu o ktorym mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziatu.

1.4 Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spetnienia w zakresie w
jakim powotuje sie na zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1.1
niniejszego rozdziatu.



2. Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w oswiadczeniu zgda od Wykonawcy
ztozenia nastepujacych aktualnych oswiadczen i dokumentéw:

2.1Informacji z banku Ilub spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej
potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolnos¢
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
w wysokosci nie mniejszej niz 3.500.000 zt. .

2.2 Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedtozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej, moze ztozy¢ inny dokument,
ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
Zamawiajgcego warunku.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu,
potwierdza wysokos¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg
Wykonawcy poprzez okreslenie jedynie liczby cyfr widniejgcych na koncie, zamiast
jej petnego ujawniania, Zamawiajgcy przy ocenie spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu uzna, iz Wykonawca przedstawit potwierdzenie
dotyczgce najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnionej liczby cyfr.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach sktadanych przez
podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajgcy dokona
przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu
(informacja z banku lub SKOK) .

2.3 Wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktorych roboty
te zostaty wykonane, z zalgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami o ktérych mowa sg referencje bgdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.
Zalecana tres¢ wykazu - zatgcznik nr 4 do SIWZ.

2.4 Wykazu oso6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania
tymi osobami (zatgcznik nr 5)

2.5 Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdw w szczegdlnosci  przedstawiajgc



2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajgcy bedzie
zgdat dokumentow, ktére okreslaja:

1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

2) spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia.

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow dziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Wykonawca , ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotow dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziatu SIWZ.

Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w oswiadczeniu zgda (od Wykonawcow,
podwykonawcow, podmiotéw trzecich) ztozenia nastepujacych aktualnych
dokumentéw:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu,
w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5i 6
ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu



potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;

3.4 odpisu z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3.5 oswiadczenie o ktorym mowa w pkt. 1, 2 zatgcznika nr 3 do SIWZ

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informaciji, o ktorej
mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, zobowigzany bedzie do przekazania
oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

4. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

4.1.Zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 3.1 skfada informacje z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy Ilub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 51 6 ustawy;

4.2.Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 skitada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 4.1 1 4.2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. Dokument, o ktérym mowa w pkt 4.2
lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego
terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentow o ktorych mowa w pkt. 4, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0sOb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ziozone przed notariuszem Ilub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Iub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania



wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis z par.7 ust. 2
Rozporzgdzenia w sprawie dokumentow stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do wtasciwych organow odpowiednio kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczgcych tego dokumentu.

5. Na_etapie skladania ofert Zamawiajagcy bedzie wymagat ztozenia przez
Wykonawce:

5.1. wypetniony Formularz ofertowy (zalecang tres¢ formularza zawiera zatgcznik
nr 2a do SIW2Z).

5.2. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg uproszczong bezwzglednie wraz
z zalgczonymi szczegotowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych
na podstawie przedmiarow robot i udostepnionych wzoréw, ktore stanowig
zatgczniki do SIWZ.

(Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegotowsg)

5.3. Wykaz zestawienia materiatdw, w tym urzadzen i zestawienie sprzetu
W ujeciu rodzajowym, ilosciowym i wartosciowym,;

5.4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (ptyta CD
stanowigca materiat pomocniczy).

UWAGA!! Zatgczenie do oferty powyzszej ptyty nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ztozenia wraz z ofertg kosztorysu w formie papierowe;j.

6. Wymagana forma skitadanych dokumentow:

6.1.0swiadczenia, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu dotyczgce wykonawcy i
innych podmiotdéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

6.2.Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu, inne niz oswiadczenia, o
ktorych mowa w ust. 1, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem.

6.3.Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

6.4.wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze ziozeniem wymaganych
dokumentéw (w tym m.in.: skfadanie oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy,
poswiadczanie kserokopii dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem) muszg byc¢
dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

6.5.w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze ztozeniem wymaganych
dokumentéw przez osobe(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnosc¢ z oryginatem,

6.6.poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem winno by¢ sporzgdzone w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu,

6.7.dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich ttumaczeniem
na jezyk polski.



VIlIl. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z
Wykonawcami jest Pani Edyta Miros - Wydziat Zamoéwieh Publicznych CBA tel.
22 437 13 49

2. Zamawiajgcy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do
16.15 (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy
oraz Wykonawcy przekazywa¢ bedg w formie pisemnej lub faksem z
zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajgcy wymaga, aby
wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem byty kierowane na adres do
korespondenciji okreslony w rozdziale Il niniejszej SIWZ.

4. Korespondencja przesytana za pomocg faksu po godzinach urzedowania
(t., ktéra wptynie do Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana
w nastepnym dniu pracy Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli wyjasnien,
jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia wptyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptyngt po
uptywie terminu skltadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnieh albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania. Przediluzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na
bieg terminu sktadania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Przed skfadaniem ofert, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium,
zaznaczajgc cel wpfaty, w wysokosci 80.000,00 zt (stownie: osiemdziesigt
tysiecy zi).

2. Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach, w:

— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w 13art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczoéci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).



3. Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na podany
nizej rachunek bankowy Zamawiajgcego (kserokopie = dokumentu
potwierdzajgcego dokonanie powyzszej operacji Wykonawca winien dotgczy¢
do oferty):

Centralne Biuro Antykorupcyjne
92 1010 1010 0095 9513 9120 0000
z dopiskiem
nr sprawy 28/>PU/2017/EMi

4. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. wadium musi by¢
ztozone lub wptyng¢ na rachunek Zamawiajgcego przed uptywem terminu
sktadania ofert i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

5. Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt 2 (z wylgczeniem formy
pienieznej), nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Biurze Finansow CBA przy
ul. Poleczki 3 w Warszawie (w dniach od poniedziatku do pigtku, w godz. 9.00-
15.00).

6. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposob
umozliwiajgcy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikac
bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46
ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych na kazde pisemne Zgdanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie zabezpieczy ztozonej oferty wadium w wymagane;j
formie zostanie odrzucona z postepowania na podstawie art. 89 ust. pkt. 7b
ustawy Pzp,

8. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach
okreslonych w ustawie Pzp.
X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

XIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypetnienie i podpisanie formularza ofertowego

(zalecang tresc formularza stanowi zatgcznik nr 2a do SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte we witasnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy (6w).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢
sporzgdzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi



f)
9)

byC podpisana przez osobe(y) upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy
wobec o0séb trzecich.

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o
udzielenie zamdwienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig
oni petnomocnika okreslajgc zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien
wobec Zamawiajgcego, a ztozona przez nich oferta spetnia¢ bedzie nastepujace
wymagania:

wraz z ofertg Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie przeditozg
dokument (np. petnomocnictwo), okreslajgcy co najmniej: strony wystepujgce
wspolnie oraz wskazujgcy petnomocnika Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamowienia,

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,

oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamodwienie musi byc¢
podpisana w taki sposob, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, musi
oddzielnie udokumentowac fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp

w odniesieniu do wymogow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
bedzie brat pod uwage taczne uprawnienia Wykonawcow do wykonywania
czynnosci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zamowienia, ich tgczny potencjat
techniczny, zawodowy oraz ich tgczng sytuacje ekonomiczng i finansowa.
wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytgcznie z pethomocnikiem,

z tredci formularza ofertowego powinno wynikaé, Zze oferta sktadana jest
w imieniu Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
w miejsce ,petna nazwa Wykonawcy, adres, ..” nalezy wpisaC nazwy
Wykonawcow i dane umozliwiajgce ich identyfikacje.

Oferta i zatgczniki do oferty (oswiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organow
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszg by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposéb zgodny z opisanym
w rozdziale VIl niniejszej SIWZ - Forma sktadanych dokumentow).

Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z zaftgcznikami byta
zestawiona w sposob uniemozliwiajgcy jej samoistng dekompletacje oraz
uniemozliwiajgcy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladow naruszenia.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatgcznikach do oferty)
muszg by¢é parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez osobe(y)
upowazniong(e). Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposdb umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby sporzadzajgcej
parafke).

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokét
postepowania jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosic¢ jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje

stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie musi zosta¢ dokonane nie



pozniej niz w terminie skladania ofert. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczyc¢
klauzulg: ,Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji” i wydzieli¢ w formie zatgcznika. Zamawiajgcy
nie ujawnia informaciji stanowigcych ,tajemnice przedsiebiorstwa”, a Wykonawca
nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XIl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA WNIOSKOW:

1. Miejsce i termin skiadania wnioskow:

a) Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami,
nalezy umiesci¢c w zamknietej Kkopercie, zapieczetowanej w sposob
gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej
nienaruszalnosc¢ do terminu otwarcia ofert.

b) Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujgcy sposob:

Biuro Finanséw Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
Przetarg nr 28/>PU/2017/EMi
Nie otwieraé przed dniem 18.09.2017 r.

c) Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng
nazwg i adresem Wykonawcy.

d) Wniosek nalezy ztozy¢ do dnia 18.09.2017 r. do godz. 10:30 w Biurze
Finanséw CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 — 15.30 (od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

e) Konsekwencje ztozenia wniosku niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie

wniosku jako zwyklej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce
skfadania w terminie okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

Miejsce i tryb otwarcia wnioskow

Otwarcie wnioskow odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie przy
ul. Poleczki 3, w dniu 18.19.2017 r. 0 godz. 11:00.

UWAGA:

Termin skiadania ofert zostanie okreslony w zaproszeniu do ztozenia oferty,
ktoére zostanie przestane do Wykonawcoéw zakwalifikowanych do nastepnego
etapu postepowania.




XIll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez tgczng cene oferty brutto nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1

pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i
ustug (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).

. Cena oferty stanowi cene kosztorysowg. Obliczona cena musi obejmowac
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, w tym wycene robét budowlanych
wynikajgcg bezposrednio z kosztorysu ofertowego oraz podatek VAT.

. Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do
powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisow o
podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowigzek
odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, skiladajgc  oferte, zobowigzany jest do poinformowania
zamawiajgcego, czy wybodr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc:

- nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania,

- wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢, w zakresie formy zgodnej z zasadami
okreslonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach Kosztorysowania —
wydawnictwo Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego
Budownictwa WACETOB Warszawa 2015, metodg uproszczong wraz z
zatgczong kalkulacjg cen jednostkowych na podstawie przedmiarow robot, ktore
stanowig zatgczniki do SIWZ (zatgcznik zostanie przekazany wykonawcom
spetniajgcym warunki udziatlu w prowadzonym postepowaniu i zakwalifikowanym
do nastepnego etapu postepowania). (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$c
ztozenia kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegotowg)

. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia wartosci wszystkich pozycji
wystepujgcych w przedmiarze robaot.

. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaru robdét i
kosztorysu ofertowego.

. Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym nalezy okresli¢ w ztotych
polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonywane bedg w ztotych
polskich.

. Kalkulacja szczegétowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektow lub
robét budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych robot, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich cen oraz
doliczonych odpowiednio kosztoéw posrednich i zysku z uwzglednieniem podatku
od towarow i ustug (VAT) — wedtug formuty:



n
C=Y Li*(ni*ci+ Kpj + Z;) + Pv
=

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

Ck- cene kosztorysowg obiektu lub robét budowlanych,

Li — ilos¢ ustalonych dla danej pozycji kosztorysu — jednostek
przedmiarowych/obmiarowych dla przyjetego poziomu agregaciji,

n; — jednostkowe nakfady rzeczowe dla i- tej pozyciji,

c; — ceny jednostkowe czynnikow produkcji dla i - tej pozycji,

ni * ¢ - koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowg/obmiarowg dla i-tej
pozycji kosztorysu obliczone wedtug wzoru formuty ogdlnej:

Ni * Ci =N * Cr+ 3 (Nmi * Cmn *MPjiy + 3 Nsi * Cs

n; — jednostkowe naktady robocizny dla i - tej pozycji kosztorysu,

Cr — godzinowg stawke robocizny kosztorysowej przyjetg dla danego kosztorysu,

Nmi — jednostkowe nakfady materiatowe dla i — tej pozycji,

Cmn — Ceny jednostkowe nabycia materiatdéw (wraz z kosztami zakupu),

nsi — jednostkowe nakfada pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego
dla i — tej pozyciji kosztorysu,

Cs — ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i Srodkow transportu
technologicznego,

Mpji — koszt materiatdbw pomocniczych na jednostke przedmiarowg/obmiarowg
robot,

Kpji — koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowag/obmiarowg dla i-tej pozyciji
kosztorysowej robot;

Z; — zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg/obmiarowg robot,

Pv — kwota podatku od towaréw i ustug (VAT).

Natomiast kalkulacje cen jednostkowych poszczegdlinych robdot winny byé
wyliczane wg wzoru:

n
Ck=ZLi*Cji+PV
i=1

1=
gdzie:
Ck- cene kosztorysowg obiektu lub robét budowlanych,
Li — ilos¢ ustalonych dla danej pozycji kosztorysu — jednostek

przedmiarowych/obmiarowych dla przyjetego poziomu agregaciji,
i — kolejna pozycja kosztorysu,
n — ilo$¢ pozycji w danym kosztorysie,
Cj — ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych/obmiarowych
robét i przyjetego poziomu agregaciji - dla i — tej pozycji kosztorysu,
Pv — kwota podatku od towaréw i ustug (VAT).

10.W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych dla ich
finansowego rozliczenia zastosowane bedg czynniki cenotwoércze o parametrach:
- (R)robocizna ............. zt/r-g,

- (M) materiaty i (S) sprzet, o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen
jednostkowych zawierajgcych w cenie (Kz) koszty zakupu,

- (Kp) koszty posrednie .............. % naliczane od (R+S),
- (D) zysk............. % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),

o wartosciach nie wyzszych niz zastosowane w ofercie.



11.Dla rodzajéw materiatéw nie wystepujacych w ww. kalkulacjach zrédtem pobrania
bedg notowania kwartalne z SEKOCENBUD 2z okresu ich wbudowania w
poziomie cen srednich.

12.Zasady sporzgdzania obmiaru  powykonawczego wykonanych  roboét

dodatkowych, analogiczne jak okreslone w specyfikacjach technicznego
wykonania i odbioru robét zakresu prac stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH WAG | SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawcéw, ktorzy spetnig warunki udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia  publicznego Zamawiajacy dokona oceny ofert
nieodrzuconych na podstawie ponizszych kryteriow:

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Wa&a w Sposéb oceny
1. Cena (C) 60 Wg. wzoru

2. Termin realizacji (T) 30 Zgodnie z opisem
3. Okres gwarancji (G) 10 Wg. wzoru

Sposoéb obliczenia punktéw w odniesieniu do danego kryterium
a) Kryterium Cena:

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (60)

d) Kryterium termin realizacji:

Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowigzany jest podac termin realizacji, ktory
nalezy podaC¢ w_petnych miesigcach. Maksymalny termin realizacji wynosi 18
miesigce, natomiast minimalny termin 12 miesiecy.

Punkty zostang przyznane zgodnie z ponizszym podziatem:
e Oferowany termin realizacji 18 m-cy - 0 pkt.
Oferowany termin realizacji 17 m-cy - 5 pkt.
Oferowany termin realizacji 16 m-cy - 10 pkt.
Oferowany termin realizacji 15 m-cy - 15 pkt.
Oferowany termin realizacji 14 m-cy - 20 pkt.
Oferowany termin realizacji 13 m-cy - 25 pkt.
Oferowany termin realizacji 12 m-cy - 30 pki.



b) Kryterium okres gwarancji

Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowigzany jest podaC okres gwarancji na
wykonane roboty i uzyte materiaty. Okres gwarancji nalezy podac¢ (w_petnych
miesigcach).

W przypadku podania terminu w niepetnych miesigcach Zamawiajgcy zaokragli
,W dot” do petnych miesiecy.

W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
oferuje minimalny termin gwarancji tj. 24 miesigce.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce w ofercie gwarancji dtuzszej niz 60
miesiecy Zamawiajgcy do obliczenia punktacji przyjmie wartos¢ 60.

Punkty zostang obliczone na podstawie wzoru:

G = (okres gwarancji w badanej ofercie / najdtuzszy oferowany okres gwarancji ) x 10

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéory uzyska
najwiekszg ilos¢ punktow, tj.

Ch=C+T+G

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamoéwienia:

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyzszag
liczbe punktéw obliczong wedtug powyzszego wzoru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

2. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostala uznana za
najkorzystniejszg, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejsza,
w wypadku dotgczenia do oferty petnomocnictwa, (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, przedfozg stosowne petnomocnictwo do podpisania
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy,
Zamawiajgcy wymagaé bedzie przedtozenia umowy regulujgcej wspétprace
Wykonawcow wystepujgcych wspalnie.



XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

1)

2)

3)

Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

— W pienigdzu,

— W poreczeniach bankowych |lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tre$¢ gwarancji podlega,
przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne, kontakt poprzez osobe uprawniong przez Zamawiajgcego do
porozumiewania sie z Wykonawcami wskazang w rozdziale VIl niniejszej SIWZ.

Przy redagowaniu tresci dokumentu gwarancji nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
zasady:

Gwarancja musi zawiera¢ oswiadczenie Gwaranta, ze na zgdanie Beneficjenta
(Zamawiajgcego) ztozone Gwarantowi w dowolnym czasie w okresie waznosci
gwarancji, Gwarant zaptaci Beneficjentowi nalezno$ci wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Zobowigzanie Gwaranta zawarte w powyzszym oswiadczeniu musi byc¢
nieodwotalne i bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie Beneficjenta; nie
moze by¢ obwarowane dodatkowymi rygorami w postaci jakichkolwiek warunkéw
i formalnoéci, od ktérych uzalezniona bytaby wyptata, jak np. koniecznos¢
wykazania istnienia roszczenia, bezspornos¢ zgdanych naleznosci, uznanie
zgdanych naleznosci przez Wykonawce, ztozenie jakiegokolwiek oswiadczenia
ze strony Wykonawcy, etc.

Dopuszczalne jest uzaleznienie dokonania zaptaty przez Gwaranta od ztozenia

przez Beneficjenta pisemnego Zzgdania zaptaty, podpisanego przez osoby

upowaznione do reprezentacji Beneficjenta, ktére powinno zawierac:

- pisemne o$wiadczenie, Zze Zzgdana kwota jest nalezna Beneficjentowi z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

- uwierzytelnione za zgodno$¢ z oryginatem przez radce prawnego wezwanie
skierowane do Wykonawcy o wywigzanie sie z postanowien umowy,

- oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta, na ktéry ma nastgpi¢ wpftata
Z gwarancji,



4) Dopuszcza sie zadanie dokumentu potwierdzajgcego umocowanie 0soOb
uprawnionych do skladania o$wiadczen w imieniu  Beneficjenta,
uwierzytelnionego za zgodnosc¢ z oryginatem przez radce prawnego.

5) Nie dopuszcza sie zgdania potwierdzenia podpisow oséb upowaznionych do
reprezentacji Beneficjenta, o ktorych mowa w pkt. 4, przez banki lub inne
instytucje.

6) Nie dopuszcza sie zgdania ztozenia wezwania do zaptaty za posrednictwem
banku lub jakiejkolwiek innej instytuciji.

7) Zamawiajgcy ma prawo doreczy¢ Gwarantowi wezwanie osobiscie, za
posrednictwem operatora pocztowego lub w inny sposéb na wskazany przez
Gwaranta adres korespondencyjny do zgtaszania roszczen.

8) Gwarant moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji tylko w
przypadku, jesli Beneficjent ztozy zgdanie niezgodne z warunkami wymienionymi
w pkt. 3.

9) Gwarancja nie moze odwotywa¢ sie do warunkéw zawartych w innych
dokumentach stosowanych przez Gwaranta, takich jak np. ogdlne warunki
gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory, itp.

10) Gwarancja nie moze zawiera¢ klauzuli, iz gwarancja jest niewazna, jesli z tytutu
jej wystawienia Wykonawca nie dokonat ptatnosci sktadki (raty sktadki) w
ustalonym terminie.

11) Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunkéw realizacji uprawnien
Beneficjenta poza opisanymi w pkt. 3, (chyba, ze wynikajg z natury gwaranciji jak
np. okres waznosci gwarancji, warunki wygasniecia gwarancji itp.), ztozenie
oswiadczen przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt. 1 i 2 lub tez
wprowadzenie do tresci gwarancji klauzul, o ktérych mowa w pkt. 9 i 10, lub
naruszajgcych postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 lub 8 — Zamawiajgcy uzna za
wadliwos¢ gwaranciji.

12) Dokument gwarancyjny Zamawiajgcy zatrzyma do czasu uptywu jej waznosci. Po
uptywie terminu waznosci, gwarancja podlega zwrotowi wystawcy gwarancji.

13) Dokumenty gwarancyjne muszg by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu instytucji wystawiajgcych, tj. do zaciggania
zobowigzan w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawiera¢ aktualne petne
dane rejestrowe Gwaranta w tym wskazywac organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu. Dokumenty w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski poswiadczonym przez Gwaranta lub ttumacza przysiegtego.

14) Do dokumentu gwarancyjnego stosuje sie wytgcznie prawo polskie. Gwarancja
nie moze odwotywac sie do przepisdéw prawa innego niz polskie.

15) Wszelkie spory mogace wynikng¢ z gwarancji powinny by¢ rozstrzygane przez
sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

16) Gwarancja winna obowigzywac¢ przez caly okres obowigzywania umowy oraz
uwzglednia¢ okreslony w umowie termin na zwrot zabezpieczenia przez
Beneficienta po zakonczeniu realizowania umowy i uznaniu jej za nalezycie
wykonana.

17) Jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw umowy pomiedzy
Wykonawcg a Beneficientem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialnoSci
prawnej w ramach gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
powiadamiania go o tego typu zmianie.

5. Szczegdty dotyczgce wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostang podane Wykonawcy, ktéorego oferta zostala uznana za



najkorzystniejszg po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w sposob okreslony w projekcie umowy, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA )
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamowienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych
w Projekcie umowy — Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

XVIIl. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY:

1. Zamawiajacy dokona zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kidrej
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 144 PZP, ze
szczegolnym uwzglednieniem zmian wskazanych ponize;j:

1.1. zmiana terminu przewidzianego na ukonczenie robét, w tym:

a. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

- warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  dochowanie ~ wymogow
technicznych i technologicznych witasciwych dla przedmiotu umowy, ktére nie
pozwolity na wykonanie przedmiotu umowy, trwajgcymi powyzej 5 dni, — o ile
Wykonawca zglosit fakt wystgpienia przedmiotowej przestanki Zamawiajgcemu w
terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,

- kleskami zywiotowymi,

b. zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

- wstrzymanie lub przerwanie robét przez Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w § 5
ust. 16 i 17 umowy;

- przestdj i opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego,

- koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji publicznej, a w
szczegolnosci  przekroczenie termindw wydawania lub odmowy wydania
wymaganych decyzji, zezwoleh uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c. w przypadku, o ktérym mowa w § 17 ust. 5w zw. z ust. 1,

d. w przypadku, o ktérym mowa w § 21 ust. 11,

1.2. w przypadku okreslonym w § 21 ust. 7, w tym § 21 ust. 10,

1.3. w przypadku okreslonymw § 1 ust. 5,

1.4. w przypadku wystgpienia sity wyzsze;.

1.5. zmiana sposobu spetienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a. niedostepnos¢é na rynku materiatdbw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b. pojawienie sie na rynku materiatdw i urzgdzehn nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,



C. pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d. koniecznoS¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz  wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e. koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

f. koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

1.6. pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy,

b. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy z powodu
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie czesci
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 KC,
gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy, a zmiana zostanie
dokonana w niezbednym zakresie, wynikajgcym z tej okolicznosci,

1.7. zmiany wynikajgce z przepisu art. 142 ust. 5 PZP.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1.1
termin przewidziany na ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia jej wykonywania w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci i pod warunkiem, ze okolicznosci te wplywajg na
niemoznos¢ dochowania pierwotnego terminul.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1.5
zmiana umowy moze zosta¢ dokonana, jezeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego
i nie powoduje zwiekszenia wynagrodzenia \Wykonawcy.

. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
5.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

5.2. danych teleadresowych,

5.3. danych rejestrowych,

5.4. bedgce nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po stronie WWykonawcy.

oo



XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.:

1. Wykonawcom przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy
Pzp.

2.0dwotanie w przedmiotowym postepowaniu przystuguje wytgcznie od
nastepujgcych czynnosci:
1) okreslenia warunkoéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;
4) opisu przedmiot zamowienia;
5) wyrobu najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni — jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

4. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zataczniki do specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigce jej integralng czesé:
Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia

Zatgcznik nr 2 — wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,

Zatgcznik nr 2a — Formularz ofertowy,

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz selekcji
Zatgcznik nr 3a — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 4 — Wykaz wykonanych robot

Zatgcznik nr 5 — Wykaz osob

Zatgcznik nr 6 — Projekt umowy




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa istniejgcego budynku biurowego,
o kubaturze 5 237,80 m® zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Pohulanka 2.

Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego obejmuje takze niezbedne prace towarzyszgce z
wykorzystaniem materiatow Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym -
Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kosztorysem ofertowym
Wykonawcy,

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, szczegdétowy opis przedmiotu
zamowienia  zawierajgcy: wielobranzowy projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiar
robot, zostanie przekazany wykonawcom spetniajgcym warunki udziatu w
postepowaniu i zakwalifikowanym do nastepnego etapu postepowania.

Wykonawcy zobowigzujg sie do zachowania poufnosci wszelkich informacji,
jakie uzyskali w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
co do ktérych mogg powzig¢ podejrzenie, iz sg poufnymi informacjami lub, ze
jako takie sg traktowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed
jej ujawnieniem lub uczynieniem dostepng, Strona zwrdci sie do drugiej Strony
o wskazanie, czy informacje te ma traktowac jako poufng.

Wykonawca obowigzany jest dotozyé nalezytej starannosci w celu
przestrzegania postanowien niniejszych zapiséw przez swoich pracownikow
oraz osoby dziatajgce na jej zlecenie lub w jej interesie, bez wzgledu na
podstawe prawng zwigzku tych osob z Wykonawcg.

W przypadku zaistnienia potrzeby udostepnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, informacji niejawnych, niezbednych do realizacji umowy
zostang one przekazane zgodnie z obowigzujgcg ustawg o ochronie informacji
niejawnych oraz ustawg o ochronie danych osobowych.



Zatacznik nr 2 do SIWZ

(pieczed Wykonawcy) e ,dnia.............

WNIOSEK

0 dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

NAZWA FIRMY:

REGONFIRMY: || | | | ||| ||

NIPFIRMY: || | || | | ]

NRKRS:|__ | || | ||| || |

ADRES FIRMY: kod, miejscowos¢, ulica, nr domu, nr lokalu, wojewddztwo, powiat:

http:/ pl

tel. faks

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:

tel.

e-mail: @

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorcg bgdz matym lub Srednim przedsiebiorca:
O TAK, ONIE

W nawigzaniu do ogtoszenia o zamowieniu organizowanym przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne, z siedzibg w Alejach Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, w trybie
przetargu ograniczonego na przebudowe budynku siedziby Delegatury CBA
w Gdansku przy ul. Pohulanka 2, sktadam wniosek o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.



Integralng cze$¢ mojego wniosku stanowi:

L str.od.....oooiiiiiin o o T
2 str.od......ooooiiiii. o o T,
B str.od......coooiiiiin, Lo [0 T
A str.od......coooiiiiinn, Lo [0 T
L P str.od....coooiiiiien, (o [o J
B e str.od......coooiiiiinn, Lo [0 T
.............................. P

osoby reprezentujgcej Wykonawce)



Zatacznik nr 2a do SIWZ

(pieczed Wykonawcy) ey dnia..........ooeeeel

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu 28/>PU/2017/EMi

1. Dane dotyczgce Wykonawcy:

- Petna nazwa

My nizej podpisani, w odpowiedzi na zaproszenie do ztozenia oferty w przetargu
ograniczonym o$wiadczamy, ze zapoznalismy sie z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajgcego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezeh oraz, ze zamowienie
bedzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SIWZ.

2. Oferujemy realizacje zamoéwienia zgodng z opisem przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatgcznik do SIWZ,

ZatgCzng Cene .......coviiiiiiii i zt brutto.

(Ceny nalezy poda¢ z zaokragleniem do dwoch miejsc po przecinku)

(Stownie ZIOtYCh. ... /100)

Oswiadczamy, ze okres gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty wynosi
............ m-cy (min. 24 m-ce, max. 60 m-cy), liczony od daty podpisania kohcowego
protokotu technicznego odbioru.

Oferujemy termin realizacji ............. miesiecy od daty podpisania umowy
(min. 12 m-cy, max. 18 m-cy).



3. Na oferowany przedmiot zamowienia udzielamy rekojmi za wady sprzetu na
okres..........coueee. miesiecy (minimum 60 m-cy).

4. Przyjmujemy zasady ptatnosci okreslone w projekcie umowy stanowigcym
zatgcznik do SIWZ.

5. Os$wiadczamy, ze nie zamierzamy/zamierzamy powierzyé' wykonanie cze$ci
zamowienia podwykonawcom W ZaKreSie: .........coovieiiiiiiiii i,

L AT AT e = 11 o'o o

»

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

7. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na
warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu iterminie okreslonym przez

Zamawiajgcego;
8. Zalgcznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czesc oferty sa:
L, ;
2 ;
B

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

! niepotrzebne skreslié



Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
| KRYTERIOW SELEKCJI

Na potrzeby  postepowania o udzielenie ~ zamowienia publicznego
pn. przebudowe budynku siedziby Delegatury CBA w Gdansku przy ul.

Pohulanka 2, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez

zamawiajgcego w SIWZ, rozdziat VI, pkt. 1.2

(wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)



Oswiadczam, ze spetniam kryteria selekcji okreslone przez zamawiajgcego w

ogtoszeniu o zaméwieniu sekcja 111.5.2.
(wskaza¢ dokument i wifasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreSlono kryteria  selekcji),
B e,

(wymienic Kryteria selekcji, ktére spetnia wykonawca).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

OKreslonych przez zamawiajaCegO W ........iui ittt e e e e ae e

(wskaza¢ dokument i witasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(wskazac podmiot i okredlic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosdé), dnia .................... I.

(podpis)

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania kryteriow selekcji, okreslonych przez

4= 1.0 F= AT = =T =T o P
(wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjna dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/cych podmiotu/ow:

wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (migjscowosé), dnia .................... T.

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.
....................... (miejscowosé), dnia .................... T.

(podpis)



Zatgcznik nr 3a do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentaciji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o] udzielenie zamowienia publicznego
pn. Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdansku przy ul.
Pohulanka 2, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)



Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z

postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznos$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, bedgcego/ych
POAWYKONAWCG/AMI: oo
(poda¢ peing nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzq

podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migjscowosé), dnia .........coevevennl T

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........c.oeeenen.ll T

(podpis)



Zalacznik nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych robét budowlanych
dotyczy postepowania nr 28/>PU/2017/EMi

Oswiadczam, ze w okresie pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie nalezycie wykonatem, nastepujgce roboty budowlane.:.

Zamawiajacy/ Odbiorcy stzrvf/?adrlg]l;%ttro?c?;};a' Opis wykonanych Wartos¢ Okres realizacji
Lp. Nazwa, adres, telefon . y, rodzaj robot (brutto) w PLN | Kubatura obiektu zadania
przedmiotu zamoéwienia/
kontaktowy C -
miejsce wykonania od do
1
2
3

Na potwierdzenie powyzszego zatgczam dowody dotyczgce najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane
w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)



Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wykaz oséb

ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
dotyczy postepowania nr 28/>PU/2017/EMi

Oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje dysponuje lub bedzie dysponowat nizej wymieniong
osobg i ze osoba ta posiada ponizsze uprawnienia i kwalifikacje.

Podstawa do
dysponowania
Osobami przez

Wykonawce

Kwalifikac je zawodowe Informacje na temat do§wiadczenia i
wyksztalcenia - niezbedne do Zakres wykonywanych

Imig i nazwisko .
(nr uprawmen) wykonania zaméwienia czynnosci

uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
zgodnie z pkt. VI.1.2b,

uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych
zgodnie z pkt. VI.1.2b,




uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

zgodnie z pkt. VI.1.2b,

uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci w specjalnosci drogowej
zgodnie z pkt. VI.1.2b,

osoba, ktéra ukonczyta studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
5 zakresie archeologii i przez co najmniej 12
miesiecy brata udziat w badaniach
archeologicznych

Uwaga: Jezeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw zobowigzany jest zatgczyc¢ do oferty
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoéwienia.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)



Zalacznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr CBA/ /2017/PO
Zawarta w dniu 2017 roku w Warszawie pomigdzy:
Skarbem Panstwa — Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dziatajacym przy pomocy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454, reprezentowanym przez Pana
................... — Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

a
z siedziba w adres:
, zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w
pod nr , NIP; , REGON: ,
reprezentowana przez: , ZWang w tresci umowy ,, Wykonawca”.

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na
podstawie art. 47, pod nazwa: ,,Przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdansku przy ul.
Pohulanka 2 ”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z
pozn. zm.), zwanej dalej ,,PZP”, nr sprawy: w Rejestrze Zamowien Publicznych, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie obiektu Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdansku przy ul. Pohulanka 2 wraz z niezbgdnymi pracami towarzyszacymi, z
wykorzystaniem materialow Wykonawcy, opisane dokumentacja projektowa — budowlang i wykonawczg stanowiacg zatacznik nr
1 oraz STWiORB stanowiaca zatacznik nr 2, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcey stanowiacym zatacznik nr 3, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreSlonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,jrobotami budowlanymi”, wylacznie w zakresie pozostatych do
wykonania robot wynikajacych z ww. dokumentacji.

2. Przedmiotem umowy, poza robotami ujgtymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:

2.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie wyszczegolnione w przedmiarach robot,
2.2. roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

3. Przedmiot umowy nie obejmuje nieprzewidzianych robdt dodatkowych, wykraczajacych poza zakres okreslony w ust. 2.

4. Na wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, Strony nie zawieraja odrebnych uméw, a rozliczenie finansowe tych robot
nastepuje zgodnie z § 21.

5. Na wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, Strony sg zobowigzane zawrze¢ aneks do Umowy na zasadach okre§lonych w
ustawie PZP.

6. W przypadku wystapienia robot, o ktorych mowa w ust. 2 1 3, sporzadzany jest przez Wykonawce protokédt koniecznosei
sygnowany przez Kierownika budowy, Kierownika robét branzowych — jesli wystepuje, branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego — jesli wystepuje, Koordynatora budowy oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

7. Zalgcznikiem do protokotu koniecznodei, stanowigcym jego integralng cze$¢ jest odpowiednio kosztorys ofertowy robot
dodatkowych, kosztorys ofertowy robdt zamiennych lub kosztorys ofertowy zamowienia dodatkowego sygnowany przez
kierownika budowy, kierownika robdt branzowych — jesli wystepuje, branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami BHP i p.poz.

9. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ ze stanem technicznym budynku i nie wnosi do niego zadnych zastrzezen.

10. Strony uzgadniaja, Ze realizacja umowy poza rokiem budzetowym 2017 uwarunkowana bedzie uzyskaniem przez Zamawiajacego
srodkow budzetowych w latach 2018, 2019 przeznaczonych na kontynuacjg realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

11. W przypadku zlozenia przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o braku s$rodkow finansowych przeznaczonych na
kontynuacje realizacji niniejszej umowy w terminie okreslonym w ust. 12, Strony dokonajg stosownej modyfikacji treSci Umowy w
zakresie czasowego zawieszenia wykonywania Umowy, pomniejszenia zakresu robot lub odstgpienia od dalszej realizacji Umowy.

12. Zamawiajacy w przypadku wystapienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 11, przekaze Wykonawcy pisemne o$wiadczenie nie
pdzniej niz do konca miesigca marca kazdego roku budzetowego.

13. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do roszczen z tytulu modyfikacji przez Zamawiajacego tresci Umowy w zakresie
czasowego zawieszenia wykonywania Umowy, pomniejszenia zakresu robot lub odstgpienia od dalszej realizacji Umowy, o ktorej
mowa w ust. 11.
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§2 Sposéb komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, droga elektroniczng tub faksem na podane przez Strony adresy.

Strony bgda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bgdg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§3 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawceg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy, w tym rozliczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i udzielenie zaliczek,
oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy, potwierdzonej przez skladajacego za zgodnos¢ z
oryginatem, regulujacej wspolprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sic wykonania
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotoéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania wykonania calosci lub czgsci robodt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow
Konsorcjum, a w przypadku, gdy Zaden z cztonkéw nie moglby wykonaé catosci lub czedei robot wynikajacych z Umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy bez prawa do roszczen Wykonawcy z tego tytutu.

§4 Terminy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do  miesiecy od dnia podpisania niniejszej Umowy, tj. do
dnia r.

Strony przyjmuja, ze Umowa zostanie wykonana w terminie, jezeli najpdzniej do dnia wskazanego w Umowie jako ostatni dzien
Umowy, Strony podpisza Protokot odbioru koncowego robot.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej i STWiORB oraz po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez kierownika budowy. Przez Teren
budowy Zamawiajacy rozumie obszar, na ktorym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

W trakeie odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy ustawy PB.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg sposob obliczania termindw uznajac dni za dni robocze, od poniedziatku do soboty wiacznie, z wytaczeniem dni
uznanych ustawowo za wolne od pracy, chyba ze Zamawiajacy wskaze inacze;.

Termin oznaczony w dniach konczy si¢ z uptywem ostatniego dnia.

Jesli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to
zdarzenie nastapilo.

Jesli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na dzien uznany ustawowo za wolny od pracy, termin uptywa dnia
nastepnego.

§5 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych w Umowie.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz Dziennika budowy wraz z
pozwoleniem na budowe w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Teren budowy Zamawiajacy przekaze w rozmiarze i stanie umozliwiajagcym wykonanie rob6t budowlanych objetych Umowa.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych informacji dotyczacych przekazanego Terenu budowy, majacych wpltyw na
prawidlowe prowadzenie zleconych robdt, w terminie 20 dni od dnia podpisania Umowy.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcey 1 egzemplarz Dokumentaciji projektowej i STWIORB w wersji
papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany, po wezesniejszym uzgodnieniu z projektantem, do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastgpstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczgcia robot.

. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

10.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

10.2. ustanowienia nadzoru autorskiego,

10.3. wyznaczania terminéw narad koordynacyjnych,

10.4. wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajagcych 5 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

10.5. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

11.1. czesciowych,

11.2. koncowego,

11.3. gwarancyjnych,

11.4. ostatecznego.

Odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego branzowy inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego Odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem Umowy przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbioréw gwarancyjnych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Uzytkownik.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikéw Wykonawcy.

Zamawiajacy udostgpni media niezbedne do wykonania robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo chwilowych 3 (trzech) przerw w wykonywaniu robdt, nie dhuzszej jednak niz po 30 dni, tj.

Tacznie 90 dni, o czym poinformuje Wykonawce pisemnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy w ramach uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 16, ma prawo do wprowadzenia na Teren budowy inny podmiot

gospodarczy, a takze do trzykrotnego przerwania prac Wykonawcy do czasu zakonczenia prac wykonywanych przez

wprowadzony podmiot gospodarczy. Wowczas termin okreslony w ust. 16 moze ulec skroceniu badZ wydtuzeniu.

W zwigzku z wystgpieniem przestanek okreslonych w ust. 16 i 17 Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin realizacji umowy o

czas, na jaki zostaly przerwane roboty budowlane. Na powyzsze zostanie sporzadzony przez Strony Aneks do Umowy.

Szkody w robotach juz wykonanych przez Wykonawcg, a spowodowane przez zewnetrzny podmiot gospodarczy wprowadzony

przez Zamawiajacego i wskazany w ust. 17 niniejszej umowy, nie obcigzaja Wykonawcy, a ich usuniecie moze zosta¢ wykonane

przez Wykonawce lecz za odrebnym wynagrodzeniem, na podstawie odrebnego zlecenia udzielonego przez Zamawiajacego.

§ 6 Obowiazki \Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie z Umowa, Ofertg i kosztorysem
ofertowym, Dokumentacjg projektows, STWiORB, technologia okreslong przez producenta materialdw i urzadzen, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym: ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), zwang dalej ,,PB”, i Polskimi Normami, oraz wskazéwkami i zaleceniami branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego i Koordynatora budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczego6lnosci za utrate
dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy oraz wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usunigcia wiasnym
staraniem bez zbgdnej zwltoki na whasny koszt.

Z chwilg przekazania Terenu budowy na Wykonawce przechodzg cigzary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem Terenu budowy i
realizacja przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajgcego, jak rowniez do zabezpieczenia Terenu
budowy w zakresie BHP, BIOZ i p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Wykonawca w ramach kosztow wiasnych zorganizuje Teren budowy w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 5.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z decyzja Szefa CBA Nr 193/11 w sprawie okreSlenia zasad i organizacji dostgpu do
obiektow CBA oraz ruchu pojazdow w tych obiektach, jak tez z innymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego dotyczacymi
polityki bezpieczenstwa, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje si¢ do ich bezwzglednego przestrzegania.
Wykonaweca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania si¢ do polecenn wydawanych przez Zamawiajacego w zakresie
wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca w pelni odpowiada za zabezpieczenie i usuni¢cie odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zamawiajacy moze wskaza¢ materialy z rozbidrki, ktore Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajacego lub ponownie

wykorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w Umowie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do dokonania przedmiaru sprawdzajacego robdt stanowigcych

przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w

tresci Umowy.

Wykonawca ma prawo do wezwania nadzoru autorskiego na wiasne zyczenie, w kazdym przypadku na whasny koszt. Wezwanie

nadzoru autorskiego na koszt projektanta lub Zamawiajacego bedzie mozliwe wylacznie w przypadku wykazania przez

Wykonawce oczywistych btedow projektowych, niemozliwych do skorygowania przez Wykonawce lub branzowego inspektora

nadzoru inwestorskiego, lub w przypadku potrzeby zaprojektowania nowych rozwigzan wynikajacych z konieczno$ci wykonania

robdt zamiennych lub robét dodatkowych.

Whykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, ich czesci, badZ urzadzen, zobowiazuje sie, po

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, na wiasny koszt, do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowiazany jest:

16.1. utrzymywac porzadek na Terenie budowy,

16.2. prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy,

16.3. wskaza¢ kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje o ktérych mowa w
art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

164. wskaza¢ kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,

16.5. wskaza¢ osobg kierujacg badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujaca te badania, ktora bedzie posiadata
kwalifikacje o ktoérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

16.6. wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji robot objetych Umowa,

16.7.  zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem zamowienia wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

16.8. zapewnic ciagly nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami,

16.9. zabezpieczy¢ i oznakowac Teren budowy oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
Umowy,

16.10. umozliwi¢ wstep na Teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie PB oraz udostgpni¢ im niezbedne informacje, wymagane przepisami ustawy PB,

16.11. umozliwi¢ wstep na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

16.12. umozliwi¢ wykonanie prac innemu podmiotowi gospodarczemu wskazanemu i wprowadzonemu na Teren budowy przez
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 5 ust. 17. W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
wspoOlpracy zgodnie ze swojg wlasciwoscig z wprowadzonym przez Zamawiajacego podmiotem gospodarczym,

16.13. przekazywac branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczace realizacji Umowy oraz umozliwi¢
mu przeprowadzenie kontroli ich wykonywania,

16.14. stosowac si¢ do polecen branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy lub
odrgbnym pismem,

16.15. wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnosci objgte przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu przepisow BHP obowiazujacych przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

16.16. stosowa¢ materialy, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli spehiajace wymagania techniczne
postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

16.17. terminowo usuwa¢ Wady, ujawnione w czasie wykonywania robot lub ujawnione w czasie odbiorow oraz w czasie
obowigzywania rekojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci Umowy,

16.18. wywiez¢ na wysypisko we wiasnym zakresie, wszelkich zdemontowanych materiatow, ktore Zamawiajacy uzna za
nienadajace si¢ do odzysku lub sprzedazy,

16.19. zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i zaméwienia
dodatkowego,

16.20. zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt oraz umozliwi¢ przeprowadzenie odbioru robot,
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16.21. po zakonczeniu robdt budowlanych, uporzadkowac Teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu we wiasciwym stanie,
protokolarnie, najpdzniej w dniu Odbioru koncowego robot,

16.22. do natychmiastowego doprowadzenia Terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia Zamawiajacego, ze
Teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktorych mowa w ust. 16 pkt 16.19; w przypadku niedostosowania si¢ do
zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporzadkowania Terenu budowy, z
terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce,

16.23. wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
oraz dokumenty wymagajace zatwierdzenia w ZUD,

16.24. uzyskac i przekaza¢ Zamawiajacemu stanowiska organow, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepisami ustawy PB
(art. 56 1 art. 57) do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu
budowy (w zaleznosci od potrzeb), braé udziat w czynno$ciach kontrolnych (art. 59a i art. 59¢), oraz w ewentualnej
procedurze uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie,

16.25. uzyska¢ oraz ponies¢ koszty wydania ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych (np. zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot, przejazd
pojazdéw nienormatywnych, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu), obejmujacych m.in. optaty administracyjne,
skarbowe, geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie postepowania przed wiasciwymi organami administracji publicznej, z
wylaczeniem pozwolen i decyzji administracyjnych uzyskanych dotychczas przez Zamawiajacego, oraz dostarczy¢
Zamawiajacemu od momentu ich uzyskania w terminie 21 dni wraz z potwierdzeniem dokonania zaplaty za ich wydanie,

16.26. wykona¢ niezbedne proby i badania wymagane dla prawidlowej oceny jakosci robdt oraz wykona¢ wszelkie badania i
atestacje umozliwiajace przekazanie obiektu do uzytkowania,

16.27. opracowa¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wykonanego obiektu,

16.28. ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej niezbednych do wykonania prac, na podstawie otrzymanych od
Zamawiajacego not obcigzeniowych,

16.29. ponosi¢ koszty zwigzane z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, probami i odbiorami oraz kosztoéw zwigzanych ze spelieniem obowiazkow Wykonawcey, o ktorych
mowa w pkt 16.21-16.23,

16.30. dokona¢ zaplaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

16.31. ubezpieczy¢ budowe na zasadach opisanych w tresci Umowy.

Wykonawrca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

17.1.  Dziennik budowy,

172.  Ksigzke obmiardow robot,

17.3.  wszystkie wystepujace w trakcie realizacji Umowy protokoty odbioru robét, notatki z narad koordynacyjnych,

174. pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ branzowemu inspektorowi

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopelnienia tego
obowiazku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robdt do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt, Wykonawcg obcigzaja koszty usunigcia

Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogolnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

Whykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowiazywania niniejszej

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2

egzemplarzach, w trakcie odbioru koncowego robdt chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej. Nosniki, na ktdrych dokumentacja

powykonawcza zostata utrwalona staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego robét lub
protokohu inwentaryzacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
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W okresie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

o nastepujacych faktach:

27.1. zmianie siedziby Wykonawcy,

27.2. zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

27.3. zawieszeniu dzialalnosci Wykonawcy,

27.4. zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy,

21.5. wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

27.6. wszczgeiu postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

27.7. zajeciu majatku Wykonawcey przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci: zajecie przez organ egzekucyjny wierzytelnosci,

zajecie przez organ egzekucyjny $rodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny nieruchomosci,

27.8. wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

28. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
22, z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego/czesciowego, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) wprowadzanie do obrotu,
b) uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu i egzemplarzy,

o
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¢) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostepnymi technikami, w szczegdnosci: technika drukarska reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) powielanie,

e) publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie i udostgpnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nigj
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

29. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajacych z dokumentacji
powykonawczej oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim wykonywanie praw zaleznych autorskich oraz do
rozporzadzania i korzystania z dokumentacji powykonawczej.

30. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich nastepuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z
dokumentacji powykonawczej na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.31. Wykonawca
o$wiadcza, ze wykonana dokumentacja powykonawcza nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich. W przypadku zgloszenia
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw osob trzecich, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich pelnego
zaspokojenia.

§7 Realizacja Umowy

Realizacja umowy bedzie nastgpowala w czesciach zwanych dalej etapami. Z czynnosci odbiorowych etapu bedzie spisywany

Protokot finansowy odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych potwierdzajacy wykonanie rob6t przewidzianych w

danym okresie rozliczeniowym (etapie). Zakres robdt wchodzacych w poszczegélne etapy oraz terminy ich realizacji okreslaé

bedzie Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Odbidr czgsciowy przeprowadzany bedzie przez branzowych inspektordw nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz

kierownikow robot branzowych w terminie 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wiasciwego dla danej branzy.

Realizacja ostatniego etapu zostanie poddana procedurze odbioru koncowego przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty

zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku braku zastrzezen do Odbioru koncowego, Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia procedury Odbioru

koncowego, z ktdrego zostanie sporzadzony Protokot odbioru koncowego robdt, a nastepnie zostanie on podpisany przez osoby

wskazane w § 22.

Protokoly finansowe odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych, wymagaja podpisow:

5.1. kierownika robdt branzowych, o ktdrych mowa w § 22 ust. 6, w zakresie kompetencji danego kierownika robdt budowlanych,

5.2. kierownika budowy, o ktorym mowa w § 22 ust. 5,

5.3. inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w § 22 ust. 2, w zakresie kompetencji danego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

54. Koordynatora budowy, o ktorym mowa w § 22 ust. 1.

Prace bgda wykonywane w obiekcie nieuzytkowanym.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakiocaC w sposob

nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie

narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia Iub szkody

wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy w godzinach od 6:00 do 22:00. Po tej godzinie

prowadzenie jakichkolwiek prac na terenie budowy jest niedopuszczalne, chyba, Ze nie zaktocajg one warunkow ciszy nocnej.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t niezgodnie z Umowg lub ujawnienia

powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawcg Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
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nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym przez niego oraz odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego
przekazania Wykonawcy Terenu budowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktorym bedzie realizowat przedmiot
Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej w ukladzie uzgodnionym z branzowym
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej
zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu rzeczowo-finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatow STWiORB poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbednych
do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci jako sumg nalezno$ci za wszystkie asortymenty robot
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na Harmonogram rzeczowo-finansowy, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z dokladnoscia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy
zapewniajace jej realizacj¢ w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

5.1. kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,

5.2. terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sig na przedmiot Umowy,

5.3. szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas

trwania Umowy.

6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 30 dni od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag,

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia
terminow realizacji poszczegolnych etapdw robdt lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robot, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajgcemu zgodnie z procedurg opisang W niniejszym paragrafie.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy
dla Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego wszystkie aktualizacje, przed przedstawieniem go Zamawiajagcemu, Wwymaga
podpisow:

11.1. Kierownika budowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 5,

11.2. Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w § 22 ust. 2,

11.3. Kierownikow robdt, o ktorych mowa w § 22 ust. 6.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 21 dni, przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
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etapow robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przyshiguje

z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okre§lonego terminu zakonczenia

etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru

inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robot i do zwrotu
poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt budowlanych na podstawie

Umowy w przypadku:

15.1. wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na Terenie budowy oraz niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja
wylacznie Wykonawcg,

15.2. wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed
wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym i przedioza
g0 Zamawiajacemu,

15.3. gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z
Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 15 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢

Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czgsci na okres, o ktorym mowa w § 5 ust. 17.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapilo z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, jest on uprawniony do przedhuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania rob6t na

zasadach okreslonych w § 5 ust. 18.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz

nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej ub z powodu

nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie druga Strone. Przez , sife wyzsza” strony rozumieja

zdarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu;
wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem

Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli

unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot

budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty

Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

§9 Narady koordynacyjne

Koordynator budowy wraz z przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa § 22 ust. 4, i branzowym inspektorem nadzoru sa
uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob. Ustala
si¢ czestotliwosé narad koordynacyjnych co najmniej jeden raz w miesiacu, chyba ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegblnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

§ 10 Podwykonawcy

Przedmiot Umowy moze by¢ wykonany:

11 osobiscie,

12. z udziatem Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu Umowy wskazanych przez siebie Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 459 z pézn. zim.), zwanej dalej ,,KC”, PZP oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje zakresu robot budowlanych, w tym dostaw
1 ustug, innemu niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na
powyzsze. Po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zastosowanie beda mialy wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace
realizacji czeSci zamoOwienia przez PodwykonawcOw. Ninigjszy zapis dotyczy rowniez powierzenia czeSci robdt dalszemu
Podwykonawcy przez Podwykonawce i dalszego podwykonawce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, objete niniejsza Umowa, jest zobowiagzany w trakcie jej realizacji do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy lub dalszego wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem Umowy o podwykonawstwo.

Przedlozenie projektu Umowy o podwykonawstwo Zamawiajacemu musi nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie

procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu oraz przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na Teren budowy.

Do projektu Umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowigzek dotaczyc:

7.1. kopie odpisu z KRS Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7.2. liste osob bioracych udzial przy realizacji Umowy o podwykonawstwo, zawierajacg imi¢ i nazwisko pracownikow oraz nr
PESEL i nr dowodu osobistego,

7.3. o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajace zgodg na zawarcie Umowy o podwykonawstwo z
Wykonawcg o tresci zgodnej z zalaczonym projektem Umowy o podwykonawstwo,

74. Kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na roboty objete Umowa o podwykonawstwo, badz
szczegdtowe] kalkulacji zawierajacej co najmniej: opis wykonywanych robdt, jednostke miary, ilos¢ jednostek
przedmiarowych, cen¢ jednostkows, wartos¢ poszczegdlnych pozycji oraz warto$¢ catosci robdt z wyszczegdlnieniem
wartosci netto i brutto.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

8.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez
Wykonawce wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce,

8.2. uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawee kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8.3. zapewniajacych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysokos¢ wynagrodzenia
wskazana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym,

84. regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

85. dotyczacych zakresu rob6t, w tym dostaw i ustug, powierzonych podwykonawcy, r6éznigcych si¢ od zakresu
przedmiotu zamdwienia wskazanego przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zglosi w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

10.1. gdy zawiera zapisy wskazane w ust. 8,

10.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony wust. 9,

10.3. gdy zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszag Umowa.

Projekt Umowy o podwykonawstwo winien okreslac:

11.1. strony umowy,

11.2. przedmiot umowy,

11.3. zakres umowy,

11.4. wynagrodzenie, ktore przystuguje Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

115. terminy realizacji robot.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 10, uwaza si¢ za wstepna akceptacje przez Zamawiajacego projektu Umowy o

podwykonawstwo.

Po wstepnym zaakceptowaniu projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma

obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu, poswiadczong przez sktadajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie w

terminie, po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem, kopii umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy traktuje jako

rezygnacj¢ z zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu kopie dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 7 chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13 wraz z

kopiami dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, badz

pisemng akceptacje do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Uzyskanie akceptacji dla zawarcia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 15, upowaznia Wykonawcg do rozpoczgcia

procedury wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy oraz rozpoczecia robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia zobowigzany jest przediozy¢ zmienione dokumenty,

uwzgledniajace w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Nieprzedstawienie w terminie dokumentow uwzgledniajacych

whniesione przez Zamawiajacego uwagi, Zamawiajacy traktuje jako rezygnacje z zawarcia Umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong przez skiadajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 9,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ o tym

Zamawiajacego na pismie:

20.1. w terminiec okre$lonym w ust. 13, w przypadku Umowy o podwykonawstwo, wstepnie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego,

20.2. w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z Podwykonawcy realizujgcego juz cze$¢ zamoOwienia, oraz zobowigzany jest
dotaczy¢ informacje dotyczaca zakresu zrealizowanych robdt, wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
braku zastrzezen do informacji przedstawionych przez Wykonawce, jak rowniez informacji o sposobie i terminie rozliczenia
si¢ z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta, zaakceptowana przez

Zamawiajacego, Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego ta Umowa 0 podwykonawstwo wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. od 5 do 20.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie w przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do projektu

Umowy 0 podwykonawstwo, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢

wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy jedynie temu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Za uchylenie si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

Zamawiajacy uzna brak przedstawienia przez Wykonawcg dokumentow rozliczeniowych z Podwykonawcg lub dalszym

podwykonawca, o ktorych mowa w § 10 ust. 34 Umowy oraz nieuzupehienie tych dokumentéw w terminie 7 dni od wezwania

Wykonawcy do ich uzupehienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek.

O zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 23, Zamawiajacy informuje Wykonawcg oraz Podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy sie zaplata za wykonang czg§¢ zamowienia.

W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w ust. 27, Wykonawca oraz Podwykonawca

lub dalszy podwykonawca uprawnieni s3 do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 23.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

29.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

29.2. ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo

29.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 23, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote rowna wyplaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%

wartosci umowy netto, o ktorej mowa w § 21 ust. 1, w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

UMOWY przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Wykonawca winien podaé Zamawiajacemu przyczyny wnoszenia o

odmowe dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz szczegolowo umotywowaé fakt, ze

nie narusza to prawa ani warunkow Umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania

wywigzywania si¢ Wykonawcy badz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z warunkow Umowy o podwykonawstwo, a

takze domagania si¢ od Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia

dokumentow umownych.

Przepisy § 10 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy KC.

Wykonawca, aby otrzyma¢ od Zamawiajgcego nalezne mu wynagrodzenie za roboty, ushugi lub dostawy objete zaakceptowang

przez Zamawiajacego lub przedlozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, jest zobowigzany przediozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie o udziale podwykonawcow zgodnie z zatacznikiem nr 4, do ktorego bezwzglednie dotaczone winny

by¢ nizej wymienione dokumenty:

34.1. o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zalacznikiem nr 5 do Umowy,

34.2. protokot odbioru zakresu robdt objetych umowa o podwykonawstwo, podpisany przez Wykonawcg i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

34.3. kosztorysy powykonawcze badz szczegdtowg kalkulacje zawierajaca co najmniej: opis wykonywanych robot, jednostke
miary, ilo$¢ jednostek przedmiarowych, cene jednostkowa, warto$¢ poszczegolnych pozycji oraz warto$¢ catosci robot,

34.4. fakture wystawiong przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zakres wykonanych robot objetych Umowa o
podwykonawstwo wraz z dowodem jej uregulowania.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 34 pkt 34.1, winno by¢ wystawione i podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Inne dowody potwierdzajace wywiazanie si¢ z obowiazku zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za

calo§¢ prac wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce winny dokumentowaé uregulowanie wszystkich

naleznych wynagrodzen wzgledem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z zawartej Umowy o0

podwykonawstwo.

W przypadku platnosci wynagrodzenia przez Zamawiajacego w Etapach, dokumenty, o ktérych mowa w ust. od 34 do 36, powinny

by¢ wystawiane kazdorazowo w danym okresie rozliczeniowym oraz potwierdza¢ uregulowanie wszystkich wynagrodzen za

calos¢ prac wykonanych w danym Etapie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajacych z zawartych Umow o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca. Wykonawca jest zobowigzany udostgpni¢ Zamawiajacemu na jego zadanie,

dokumentacje finansowa dotyczaca rozliczen z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

W przypadku Konsorcjum, Umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§ 11 Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdonosci,
doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 25a ustawy PZP w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust.
1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
wymogi udzialu w postgpowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiang Podwykonawcy.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, zastosowanie maja przepisy § 10.



§12 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzania na teren objety pracami jedynie osob niekaranych.

. Wykonawra jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu listy pracownikow zawierajacej: imie¢, nazwisko, PESEL oraz nr
dowodu osobistego 0sob, ktore beda wykonywaly prace na terenie Zamawiajacego, najpdzniej do dnia podpisania Umowy.
Administratorem ww. danych osobowych jest Zamawiajacy i zbierane sa przez Zamawiajacego wyltacznie w celu ich
przetwarzania na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, nie
beda udostepniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922). Osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo dostepu do tresci jej
danych oraz mozliwo$¢ ich poprawienia. Przetwarzanie zgromadzonych danych wynika z koniecznosci realizacji
umowy, a osoba ktorej dane dotycza reprezentuje Wykonawce w zakresie niezbednym do jej realizacji.

. Lista, o ktorej mowa w ust. 2 moze by¢ aktualizowana przez Wykonawce na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, z
zastrzezeniem, ze bgdzie ona aktualizowana minimum 21 dni przed planowanym skierowaniem nowych 0sob do realizacji Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przez caly okres obowigzywania Umowy, minimum 10 oséb wykonujacych bezposrednio
(fizycznie) roboty budowlane wynikajace z realizacji Umowy bedzie zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.— Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2 2016 . poz. 1666 z p6zn. zm.).

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wedlug uznania Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 4:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoscei,
ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopi¢ umowy/umow o prace
0sO6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

€) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy osoby uwzglednionej na liscie
pracownikow, o ktorej mowa w ust. 2, bez podawania przyczyn, o czym Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbgdnej zwloki.
W takim przypadku niewykonanie robot, stanowiacych zakres prac wykonywanych przez niedopuszczonego pracownika, nie moze
by¢ podstawg roszczenia Zamawiajacego do Wykonawcy.

. Osoby przystepujace do robdt na terenie Zamawiajacego obowigzane sg posiadaé przy sobie dowdd osobisty lub inny dokument
tozsamosci.

. Przepisy ust. od 1 do 3 oraz ust. 6 1 7 stosuje sie odpowiednio do 0s6b zatrudnionych przez Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

§ 13 Materialy i Sprzet

. Koszt materiatow, urzadzen i1 wyposazenia uzytych do realizacji niniejszej Umowy oraz ich transport na miejsce wykonywania
Umowy ponosi Wykonawca.

. Wszystkie materialy, urzadzenia i wyposazenie uzyte i zamontowane przez Wykonawce w obiekcie Zamawiajgcego muszg by¢
nowe i pelnowartosciowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, zgodne z wymaganiami natozonymi przez przepisy obowigzujacego
prawa, posiada¢ wymagane przepisami PB certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢
uzyteczne w celu, do jakiego zostaly przeznaczone.

. Zadne z materialow, urzadzen i elementdéw wyposazenia, uzytych i zamontowanych przez Wykonawce nie moga byé obcigzone
prawami osob trzecich.
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Wykonawca zobowiazany jest posiada¢, i na kazde zadanie Zamawiajacego — okazac, wszelkie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz gwarancje i instrukcje obstugi, wszystkich, wykorzystanych do
realizacji niniejszej Umowy, materiatéw, urzadzen i elementdw wyposazenia, ktore ostatecznie bedg stanowity czes¢ dokumentacji
powykonawczej przekazywanej Zamawiajacemu przez Wykonawce na zasadach opisanych w § 6 ust. 24.

Wykonawca zdemontuje z nalezytg staranno$cig materiaty w ilosci i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego i zlozy je w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego w obrebie Terenu budowy oraz przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu, co zostanie
udokumentowane protokotem zdawczo-odbiorczym.

Typowanie materialtow z demontazu w zakresie oceny ich dalszej przydatnosci do wbudowania odbywac si¢ bedzie komisyjne, co
zostanie udokumentowane protokolarnie, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jego udziale.

Zdemontowane elementy stalowe z obiektu 1 istniejacych instalacji, wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca wywiezie
wihasnym staraniem i na wiasny koszt do punktu skupu surowcoéw wtornych oraz uzyska dokument przyjecia ztomu stalowego,
ktory bedzie stanowit dla Zamawiajacego podstawe do wystawienia faktury/rachunku za sprzedaz zlomu. Wywiezienie
zdemontowanych elementow stalowych z placu budowy i przekazanie do punktu skupu moze nastapi¢ wylacznie przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

§ 14 Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy, dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja
urzadzen podziemnych i nadziemnych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki
.DWG lub .DXF) oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i

odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Najpdzniej na dzien podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, poswiadczong przez skladajacego za zgodnosc z

oryginatem, kopig polisy ubezpieczeniowe;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

3.1. roboty, obiekt, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,

3.2. odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujaca swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) ub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ubezpieczy roboty, obiekt, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot

— od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, polisa o wartosci 7t (stownie:

i__ /100 groszy).

Wykonawca zwigksza¢ bedzie warto$¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa ust. 4, o nastgpne 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony

zotych i 00/100 groszy), z czasem przedkiadania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zaawansowanie wykonanych

robdt o kazde nastepne 2 000 000,00 zt brutto (stownie: dwa miliony ztotych i 00/100 groszy) — po zsumowaniu wczesniej

czgsciowo pobranego wynagrodzenia — w zakresie ww. kwoty brutto, przekazujac Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowe;,

poswiadczona przez skladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, o aktualnej wartosci w terminie 21 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy pisemnego wezwania do wydania Zamawiajacemu zaktualizowanej polisy ubezpieczeniowe;.

Nie przedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji, wskazanych w ust. 2 1 5, spowoduje naliczenie Kar

umownych, o ktorych mowa w § 25 ust. 1 pkt 1.10.

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplatg odszkodowania platnego w ztotych polskich,

bezwarunkowo.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pismie.




§16 Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich, organizacja ruchu

. Wykonawra jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektoéw inzynierskich prowadzacych
na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialéw i sprzetu na Teren budowy i1 z Terenu budowy.

. Wykonawra jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég lub obiektow
inzynierskich.

. Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
Cczasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa
i STWIORB.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 17 Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest
on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktdre moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub na Termin zakoficzenia robot.
. Nie pdzniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub przekazania informacji, o ktorej mowa w ust. 2,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznoéci na zasadach okreslonych w § 21.
. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 1, ktoére nie powstaly z winy Wykonawcy 1 nie s3 skutkiem
dzialania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu
zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robot, Wykonaweca jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie Terminu
zakonczenia robot wskutek zaistnienia tych okolicznoscei.

§ 18 Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartociowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wiasnos¢
Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosei, aby zabezpieczy¢ wykopaliska
przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z
nimi i dalszego trybu postgpowania.

. Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje op6znienie w realizacji robot,
Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdt po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§19 Ochrona Srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pbzn. zm.).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia branzowemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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§20 Odbiory

O terminie zakonczenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zawiadomic¢

Inspektora nadzoru inwestorskiego telefonicznie i pissmnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem oraz poprzez stosowny wpis

do Dziennika budowy. W przypadku niedopehienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢

otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich odbior Protokotem odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania stosownych

zezwolen wiasciwych organdw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przediozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikoéw tych

prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie rodzajow odbiorow:

41. Odbioér czesciowy, z ktorego sporzadza si¢ Protokot finansowy odbioru czgSciowego/koncowego robdt budowlanych,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie jednego z Etapow, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1,2 1
5; dokonanie odbioréw czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi badz gwarancji,

4.2. Odbiér koncowy, nastgpujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktorego sporzadza si¢ Protokot odbioru
koncowego robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w § 7 wust. 3, 4 i 5 oraz Protokét finansowy odbioru
czesciowego/koncowego robdt budowlanych,

4.3. Odbiér gwarancyjny, z ktorego sporzadza si¢ Protokot odbioru gwarancyjnego usunigeia Wad w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci i rekojmi zwolywany i sporzadzany przez Uzytkownika celem potwierdzenia nalezytego usuniecia
zgloszonych przez Zamawiajacego Wad,

4.4. Odbiér ostateczny, nastgpujacy po uplywie terminu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosei, ktory z nich obowigzuje
dtuzej, polegajacy na sprawdzeniu jakosci usuni¢cia Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi, z ktorego
sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie zghaszat inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru zgodnie z § 7 ust. 211 3.

Odbior ostateczny zwoluje Zamawiajacy oddzielnym pismem. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru

ostatecznego jest réwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

7.1. odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,

7.2.  w przypadku odbioru koncowego robdt spisuje negatywny Protokot odbioru koricowego robot.

Niepodjecie dziatan Wykonawcy w zakresie usunigcia wad upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigeia tych wad na koszt

Wykonawcy i mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 27.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 71 § 20.

Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia prac i gotowosci do przystgpienia do procedury odbioru nie ma wplywu

na bieg termindéw okreslonych w niniejszej umowie i nie pozbawia mozliwosci naliczania kar umownych z tytutu nieterminowego

wykonania umowy.

W trakcie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Na dokumentacje

powykonawcza sktadaja si¢ m.in.: ksigzka obmiaréw wykonanych robot, kosztorys powykonawczy koncowy sporzadzony metoda

szczegOtows, projekty powykonawcze wykonanego zakresu prac, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng dla wbudowanych materialéw oraz gwarancje i

instrukcje obstugi dla zamontowanych urzadzen i wyposazenia wraz z wykazem tych urzadzen i osprzetu uwzgledniajacym

modyfikacje dokonane podczas instalacji w podziale na poszczegdlne pomieszczenia zgodnie z dokumentacjg powykonawcza.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych § 24 ust. 1, Wykonawca oprocz obowigzku

wynikajacego z § 6 ust. 16 pkt 16.9 oraz pkt 16.10, jest zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do przeprowadzenia

inwentaryzacji wykonanej czesci umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. Z powyzszej czynnosci strony sporzadza
protokot inwentaryzacji na analogicznych zasadach okreslonych w § 7 ust. 2 i 5. Przepis § 20 ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.

§21 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, wynagrodzenie kosztorysowe

w oparciu o zalgczone do umowy kosztorysy ofertowe na kwote netto: 7zt (stownie:
i /100 groszy), plus podatek VAT w stawce 23 %, tj. wynagrodzenie brutto w wysokosci
7t (stownie: i /100 groszy), zgodnie ze Zozong oferty, z zastrzezeniem ust.

7 —

Warto§¢ wykonanych robdt budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego, stanowigcego przedmiot Umowy, okresla¢
bedzie suma iloczynow ilosci jednostek obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt budowlanych i instalacyjnych, sprawdzonych i
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zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiadajacych im cen jednostkowych zastosowanych w Ofercie

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona platnosci naleznych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ha podstawie wystawionych przez

Whykonawce faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.

Faktura VAT koncowa winna by¢ wystawiona na kwote nie mniejsza niz 5% wynagrodzenia ogotem netto okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dokona platnosei faktury VAT koncowej na zasadach okreslonych w ust. 5 i 6 oraz po zakonczeniu procedury

odbioru koncowego robdt, na podstawie spisanego i zaakceptowanego bez uwag przez osoby wskazane w § 22 ust. 1, 2, 5, 6

Protokotu odbioru koncowego robot.

Rozliczenie naleznosci za wykonane roboty nastgpowac bedzie w formie szczegblowych Kosztorysow powykonawczych

czesciowych oraz Kosztorysu powykonawczego koncowego, podpisanych przez osoby wskazane w § 22 ust. 2,5, 6.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, beda Protokoty finansowego odbioru czesciowego/koncowego robot

budowlanych podpisane przez osoby wskazane w § 22 ust. 1, 2, 5, 6. Do protokotow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,

Wykonawca ma obowigzek zataczyc:

6.1. Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 5, sporzadzone na podstawie, prowadzonej przez Wykonawcg, a
sprawdzonej i zaakceptowanej przez wlasciwego branzowo Inspektora nadzoru inwestorskiego, Ksigzki obmiardw robot,
sporzadzone zgodnie z metoda opisang w ust. 2,

6.2. Oswiadczenie o braku Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, zgodnie z zatacznikiem nr 6, przy realizacji zakresu
robot objetych wystawiong fakturg VAT.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za roboty, ustugi lub dostawy objete zaakceptowanag przez Zamawiajacego

umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub przediozong Zamawiajacemu umowa o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi sa przedtozone Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w § 10

ust. 34.

W przypadku robdt nieuwzglednionych w przedmiarze oraz niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sg niezbedne do

wykonania umowy w zakresie okreSlonym w zatgcznikach nr 1 i 2 wskazanych w § 1 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy

za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

7.1, jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen
jednostkowych oraz narzutow z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z
zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego,

7.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy, z
zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 7.1, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikow produkeji tylko w tym zakresie, w ktorym brak
jest ich w ofercie. Ceny te nie mogg by¢ wyzsze od okreslonych przez Wykonawcg w ofercie ani od $rednich cen materiatow,
pracy sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwach branzowych tj. np. SEKOCENBUD dla wojewodztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 7, oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po uzyskaniu jego akceptacji, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i

3, przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami

ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust. 7.

W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy bylo wyzsze niz okreslone w ust. 1, a zmiana wynagrodzenia wynikata z ust. 7,

Strony sporzadza aneks do umowy dotyczacy zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wykonawca do wykonania robot okreslonych w § 1 ust. 2 i 3 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz przediozy¢

do akceptacji protokot koniecznosci Wraz z wyceng robot w formie kosztorysu ofertowego, zatwierdzone przez branzowego

inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wydhuzenia terminu wykonywania umowy w wyniku koniecznosci wykonania
wyzej wymienionych robot, Strony zawrg takze aneks do umowy odpowiednio przediuzajacy termin jej wykonania.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych dla ich finansowego rozliczenia zastosowane begda

czynniki cenotworcze o wartosciach nie wyzszych od zastosowanych w Ofercie, 0 parametrach:

12.1. dla robét branzy budowlanej:

a. robocizna (R): zir-g,
b. materiaty (M) i sprzgt (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w cenie koszty
zakupu (K2),

C. koszty posrednie (Kp) % naliczane od (R+S),
d. zysk(2) % naliczane od (R)+(KpR)+(S)*+(KpS),
12.2. Dla robot branzy sanitarnej:

a. robocizna (R): zi/r-g,
b. materiaty (M) i sprzet (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w cenie koszty
zakupu (K2),

C. koszty posrednie (Kp) % naliczane od (R+S),
d. zysk(2) % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),




12.3. Dla robét branzy elektryczne;j:

a. robocizna (R): zhr-g,
b. materiaty (M) i sprzet (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w cenie koszty
zakupu (K2),

C. koszty posrednie (Kp) % naliczane od (R+S),
d. zysk(2) % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS).

13. Zasady sporzadzania obmiaru powykonawczego wykonanych robot dodatkowych i zamiennych sg analogiczne jak okreslone w
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

14. Faktury beda optacane w terminie 30 dni od daty ztoZenia ich w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa.
Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ zlozenia przelewu przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub jej czesei, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby
trzecie. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez zgody Zamawiajacego, sa wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

17.W sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura VAT o$wiadczen, o ktorych mowa w § 10 ust. 34 oraz § 21 ust. 6,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do Zzadania odsetek.

18. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwotg
nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

§22 Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich uprawnienia

. Zamawiajacy wyznacza jako Koordynatora budowy Pana ,nrtel.: ,
e-mail: , fax: (22) 437 14 90, z prawem do:
1.1. udziatu w czynnosciach wprowadzenia Wykonawcy robot na Teren budowy,
1.2. udziatu w spotkaniach koordynacyjnych na budowie,
1.3. kontrolowania rozliczen budowy w zakresic wykonanych przez Wykonawce, a w szczegOlnosci polegajacych
na stwierdzaniu zgodnosci:

a. przedktadanych przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie formy zgodnej z zasadami okreSlonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania ~ wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa
WACETOB 2015,

b. sporzadzonych obmiarow powykonawczych robdt po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego z
zasadami sporzadzania obmiaréw robot okreslonymi specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t oraz kodami pozycji i ich
podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

C. rzeczywistej ilosci wykonanych robét z obmiarami powykonawczymi przediozonymi przez Wykonawce po weryfikacji
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

d. rodzaju i jakosci materiatdow budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakoScig materiatdw okreslonych
wyceng ofertowa w konfrontacji z dokumentacja projektowa po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e. zastosowanych przez Wykonawcg cen jednostkowych robot zawartych w ofercie Wykonawcy z cenami jednostkowymi
zawartymi w przedktadanych kosztorysach powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

f. sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakonczonych i odebranych robdt wraz z
potwierdzeniem kwot do wyplaty po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4. uczestniczenia w odbiorze koncowym robét,

15. podpisywania wspolnie z innymi osobami wymienionymi w umowie protokotow wynikajacych z niniejszej umowy,

16. dokonywania zapisow w dzienniku budowy jako upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego/Inwestora,

1.7. udzialn w czynnosciach zwigzanych z klasyfikacja materialtdow budowlanych planowanych do zdemontowania przez

Wykonawce w trakcie robdt rozbiorkowych i demontazowych,

1.8. wydawania polecen Wykonawcy i branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia,




19. wylacznego wnioskowania do Zamawiajacego, w sprawach zastosowania materialowych i technicznych rozwiazan
zamiennych, robot zaniechanych oraz koniecznosci wykonania robdt dodatkowych po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego,

1.10. oceny zasadno$ci wzywania projektantéw do realizacji nadzoru autorskiego, na podstawie zgloszen dokonanych przez
Wykonawce za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do
Zamawiajacego koniecznosci realizacjii w/w nadzoru autorskiego po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.11. weryfikacji zgodnos$ci postulowanej wysokosci wynagrodzenia okreslanego w kosztorysach powykonawczych, protokotach
finansowych odbioru czg$ciowego/koncowego robot budowlanych, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru

inwestorskiego.
. Zamawiajacy wyznacza w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego robot:
51. w branzy sanitamej: Pana/Panig , hrtel: , e-mail:

, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr
, aktualnie wpisanego na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiadajacego zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

52. w branzy budowlanej: Pana/Panig , nrotel: , e-mail:

, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej nr , aktualnie wpisanego na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci,

53. w branzy elektrycznej: Pana/Panig , hrotel: , e-mail:

, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr , aktualnie wpisanego

na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbe, z okreSlonym

W nim terminem waznosci,

odpowiedzialnych za realizacje robot objetych umowa.

. Do podstawowych obowigzkow Inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy wykonywanie obowigzkow

okreslonych dla inspektora nadzoru w PB, a w szczegdInosci:

3.1. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z projektem i pozwoleniem na
budowe, ich wykonania zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

3.2. sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegblnosci zapobieganie
zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3.3. sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru robdt w specjalnosci budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i przekazywanie
gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania,

34. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad,

3.5. sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcow robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot w stosunku do
dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych, a takze ustalania sposobu wykonania tych
robot, w terminie 10 dni od ztozenia przez Wykonawce wniosku — po uzyskaniu ewentualnej akceptacji wniosku udzielonej
przez Zamawiajacego,

3.6. uczestniczenie w dokonywanych odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym przy udziale Zamawiajacego,

3.7. uczestniczenie w czynnosciach inwentaryzacyjnych wykonanej czesci umowy W przypadku przerwania realizacji robot przez
Wykonawce lub odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron,

3.8. kontrolowanie rozliczen budowy w zakresie robdt wykonanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci polegajace na
stwierdzaniu zgodnosci:

a. przedktadanych przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie formy zgodnej z zasadami okreSlonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania ~ wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa
WACETOB 2015,

b. sporzadzonych obmiardéw powykonawczych rob6t z zasadami sporzadzania obmiaréw robot okre§lonymi specyfikacjami
wykonania i odbioru rob6t oraz kodami pozycji 1 ich podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

C. rzeczywistej ilosci wykonanych robot z obmiarami powykonawczymi przedlozonymi przez Wykonawce,

d. rodzaju i jakoéci materialtow budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakoscia materiatéw okreslonych
wyceng ofertowa w konfrontacji z dokumentacija projektowa,

e. zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych robot zawartych z ofercie Wykonawcy z cenami jednostkowymi
zawartymi w przedktadanych kosztorysach powykonawczych,

f. sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakonczonych i odebranych robdt wraz z
potwierdzeniem kwot do wyplaty,



0. nadzor nad terminowoscia wykonywania harmonogramu inwestycji, w szczegolnosci w zakresie dotrzymania terminow
zakonczenia prac 1 uzyskania przez Wykonawce, realizujacego budowe wszelkich dokumentow niezbgdnych do odbioru
inwestycji i przekazania jej do eksploatacji,

h. kontrola (weryfikowanie poprawnosci i zatwierdzanie) wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawcy
realizujacego budowe koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji (w tym certyfikatow, atestow,
$wiadectw jakosci i dopuszczenia do stosowania), a nastepnie przekazywanie ich Inwestorowi,

i. dokonywanie wpisow do dziennika budowy, stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny

wlasciwego wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robot); w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor

nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu,

kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy w zakresie cigglosci i biezacego dokonywanych zapisow,

uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestycji,

udziat w czynnosciach zwiazanych z klasyfikacja materialtow budowlanych planowanych do zdemontowania przez

Wykonawcg w trakcie robot rozbiorkowych 1 demontazowych,

m. zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robot oraz dokonywania
stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspdtpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego
dodatkowych opracowan projektowych w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego przez Zamawiajacego,

n. kontrolowanie usuni¢cia przez Wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze rob6t oraz
powiadamianie o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,

0. przygotowywanie Zamawiajagcemu danych niezbednych do naliczenia kar umownych z tytulu nieterminowego usuwania
wad i usterek przez Wykonawce,

p. nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz
jej zgodnosci z wymogami uzytkownikow,

g. przygotowanie materiatow do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajagcego,

r. przygotowanie zawiadomienia do organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy,

S. udzielanie wszelkich niezbgdnych informacji oraz wyjasnien, w tym na zadanie Zamawiajgcego, w formie pisemnej.

3.9. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej ub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb powodujace wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy Wyznacza do realizacji umowy Pana/Pania , nrtel.: , e-mail:

, Zmozliwoscia:

4.1. udzialu w czynnosmach wprowadzenia Wykonawcy robdt na budowe,

4.2. udzialu w spotkaniach koordynacyjnych na budowie,

4.3. weryfikacji rozliczen budowy w zakresie wykonanych przez Wykonaweg, a w szczegdlnodci polegajacych
na stwierdzaniu zgodnosci:

a. przedktadanych przez Wykonawce kosztorysdw powykonawczych, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego, w zakresie formy zgodnej z zasadami okreSlonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania ~ wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa
WACETOB 2015,

b. sporzadzonych obmiaréw powykonawczych robot, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zasadami sporzadzania obmiaréw robot okreslonymi specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t oraz kodami pozycji i ich
podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

C. rzeczywistej ilosci wykonanych robét z obmiarami powykonawczymi przediozonymi przez Wykonawce po weryfikacji
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

d. rodzaju i jakosci materiatdow budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jako$cig materiatdw okreslonych
wyceng ofertowa w konfrontacji z dokumentacjg projektowa po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e. zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych robot zawartych w ofercie Wykonawcy z cenami jednostkowymi
zawartymi w przedkladanych kosztorysach powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

f. sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakonczonych i odebranych robot wraz z
potwierdzeniem kwot do wyplaty po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

4.4. uczestniczenia w odbiorze koncowym robot,

45. weryfikacji zgodnosci postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia okre§lanego w kosztorysach powykonawczych, protokotach
finansowych odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/Panig ,nrtel. ,

e-mail: , fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej nr , aktualnie wpisanego na liste cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego i




10.
11.

o

posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci oraz posiadajacego kwalifikacje o

ktorych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wykonawca ustanowi kierownikow robot:

6.1. w branzy instalacji sanitarnych Pana/Panig , nrotel: , e-mail:

, fax: , W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadajacego uprawnienia budowlane nr

,» aktualnie wpisanego na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego 1 posiadajacego
zaswiadczenie wydane przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

6.2. w branzy instalacji elektrycznych Pana/Pania , nrotel: , e-mail:

, fax , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci mstalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr , aktualnie wpisanego na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego 1 posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
Wwaznosci.

6.3. w branzy drogowej Pana/Pania , nrtel.: , e-malil: ,
fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej nr
aktualnie wpisanego na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacego zaswiadczenie wydane przez
t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Wykonawca wyznaczy koordynatora, sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow

zatrudnionych przy realizacji robot objetych Umowa.

Wykonawca vvyznaczy archeologa w osobie Pana/Pani , nrtel.: , e-mail;

, kierujacego badaniami archeologlcznyml ktory spetnia wymogi kwahﬁkacy_]ne 0

ktorych mowa w art 37e ustawy dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehnigeej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 0sob wskazanych w

ust. 1i4.

Zmiana osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 0sob wskazanych w ust. 114 nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg o kwalifikacjach co najmniej

rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym

do zawarcia Umowy po poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akeeptacji.

§23 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres _ miesi¢cy na wykonane roboty 1 uzyte materialy, liczony od daty
podpisania Protokotu odbioru koncowego robét lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on charakter Protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
miesi¢ey liczony od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on
charakter Protokotu odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca na uzyte materiaty, urzadzenia i sprzety Wystawi karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia w ramach udzielonej gwarancji stwierdzonych wad, awarii, usterek w terminie nie
dluzszym niz 7 dni liczonych od dnia dokonania zgloszenia. Zamawiajacy bedzie dokonywat zgloszen gwarancyjnych do
Wykonawcy na nr tel.: i nastgpnie potwierdzi zgloszenie pod adresem e-mail: , lub faksem na
numer: . Za Wade Zamawiajacy rozumie jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot
Umowy robotach budowlanych, materiatach, sprzecie, urzadzeniach oraz utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, Obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy,
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wade uznaje si¢ rowniez usterke, awari¢ oraz sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jeZeli jest obcigzony prawem 0soby trzeciej.

Po uptywie terminu gwarancji i rekojmi przeprowadzony zostanie odbior ostateczny — potwierdzenie usuniecia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
whudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej
wysokosci na zasadach okreslonych w KC.




10.

11.

12.

13.

§ 24 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci lub w niezrealizowanej czescei:

1.1. jezeli zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie likwidacyjne wobec
Wykonawcy,

12. jezeli wszczeto postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, a Wykonawca uchyla si¢ od uiszczenia egzekwowanej
kwoty,

1.3. jezeli zostanie zajgty majatek Wykonawcy w rozumieniu § 6 ust. 27 pkt 27.7.

14. jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiajgcemu nie rozpoczat realizacji umowy w
terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,

15. jezeli Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiajacemu nie
realizuje jej przez okres 30 dni lub gdy przebieg prac jest op6zniony w stosunku do uzgodnionego zakresu, tzn. opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot,
a fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

16. jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowigzania umowne, cO zostanie
potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania
naruszen,

1.7. jezeli mingt termin wykonania robot okreslony w niniejszej umowie, a Wykonawca pozostaje w op6znieniu powyzej 30 dni,

1.8. jezeli Wykonawca pozostaje w opdznieniu z przekazaniem Zamawiajacemu polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 2 i 4 oraz
zaktualizowanej polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 5, powyzej 30 dni,

19. jezeli Zamawiajacy stwierdzi na terenie budowy obecnos¢ osob postronnych lub zatrudnionych niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

1.10. w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 31,

1.11. wprzypadku, o ktorym mowa w § 1 ust.11.

W pisemnym o$wiadczeniu o odstapieniu od umowy Zamawiajacy wskaze podstawe prawng i przyczyny odstapienia oraz poda

termin rozpoczecia komisyjnej inwentaryzacji wykonanej czgsci umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o przyczynie

odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, rowniez z przyczyny okreslonej w ust. 1 ust. 11, Wykonawcy nie beda

przystugiwac roszczenia odszkodowawcze z tego tytutu.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

51. wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty W
zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

5.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowsa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, usunie z Terenu budowy urzadzenia

Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce whasnosci Zamawiajacego lub ustali

zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do przystapienia w terminie 21 dni od daty odstgpienia od

Umowy do inwentaryzacji wykonanej czesci umowy, w tym do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych. Z chwilg odbioru

robot polegajacych na zabezpieczeniu terenu budowy w sposdb okreSlony przez Zamawiajagcego Zamawiajacy dokona

protokolarnego przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzegtu i robot

tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawceg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i rob6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecenn Zamawiajacego dotyczacych

ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot

inwentaryzacji, ktorego przedmiotem bedzie m. in. 0dbior robot przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien

odstgpienia od umowy, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koncowe;.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich

nabycia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomnigjszone 0 roszczenia

Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
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roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.

Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie majg przepisy odpowiednio jak dla czynnosci odbioru koncowego
robot.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziccia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje w formie pisemnego o$wiadczenia przestanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawcg.

§25 Kary umowne

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1.1. w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowane] czgsci umowy - z tytutu odstapienia od umowy w catosci lub
czescl przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, okreslonych w § 24 ust. 1,

12. w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej czgsci umowy - z tytuhu odstapienia od umowy w catosci lub
czesci przez Wykonawcee z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.3. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 21 ust. 1 — z tytutlu opdznienia w wykonaniu umowy, za kazdy
dzien pozostawiania w opdznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

14. w wysokosci 1% wynagrodzenia netto za roboty/materiaty dotkniete wada, awaria, usterkg — z tytulu opdZnienia naprawy
gwarancyjnej w stosunku do terminu wskazanego w § 23 ust. 4, za kazdy dzien pozostawania w op6znieniu,

15. w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100 groszy) — z tytulu niezatrudnienia przez Wykonawcg 0sob
realizujacych roboty na umowg o prace zgodnie z § 12 ust. 4, za kazdy przypadek niezatrudnienia,

16. w wysokosci 1000 zt (slownie: jeden tysiac ztotych i 00/100 groszy) — z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

17. w wysokosci 100 zt — z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy dzien pozostawania w opdznieniu zgodnie z umows,

1.8. w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych i 00/100 groszy) — z tytutu nieprzediozenia do akceptacji Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

19. w wysokosci 5% wynagrodzenia netto umowy o podwykonawstwo — z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.10. w wysokosci 5% wynagrodzenia netto umowy o podwykonawstwo — z tytutu braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty lub nieuwzglednienia innych zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego,

1.11. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 21 ust. 1 — z tytutu opdznienia w przekazaniu polisy, o ktorej mowa
w § 15 ust. 2 i 4 lub zaktualizowanej polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 5, za kazdy dzien pozostawania w opdznieniu.

1.12. w wysokosci 40 zt z tytutu opdznienia w przekazaniu decyzji, pozwolen, opinii, za§wiadczen i uzgodnien, o ktorych mowa w
§ 16 ust. 16 pkt 16.25, wraz z potwierdzeniem dokonania zaplaty za ich wydanie, za kazdy dzien pozostawania w op6znieniu.

1.13. w wysokosci 1000 zt ( stownie: jeden tysiac ztotych 1 00/100 groszy) za kazdy dzien bez wskazania kierownika budowy o
ktorym mowa w § 16 ust 16 pkt 16.3, lub kierownikéw robét o ktorych mowa w § 16 ust 16 pkt 16.4 lub osoby kierujacej
badaniami archeologicznymi o ktérej mowa w § 16 ust 16 pkt 16.5.

Zamawiajacy ma prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej umowie, z

wylaczeniem kary za odstapienie od umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcey z wszystkich tytuldw przewidzianych w niniejszej umowie,

wynosi 30% wynagrodzenia netto okreslonego w § 21 ust. 1.

Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia 1 jest wymagalna od dnia nastgpnego po

uplywie terminu jej zaplaty.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu po otrzymaniu wiasciwej noty

obcigzeniowe]. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen z

wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w

tym naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia w zaptacie faktury.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupehniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami KC.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.



9. Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia prac i gotowosci do przystgpienia do procedury odbioru nie ma wptywu na bieg termindw
okreslonych w niniejszej umowie i nie pozbawia mozliwosci naliczania kar umownych z tytutu nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy, jezeli Strony nie podpisza w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Protokotu odbioru koncowego robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

§26 Zmiana Umowy

6. Zamawiajacy dokona zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i
na warunkach wskazanych w art. 144 PZP, ze szczegblnym uwzglednieniem zmian wskazanych ponizej:
1.8. zmiana terminu przewidzianego na ukonczenie robot, w tym:

C. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczego6lnosci:

- warunkami  atmosferycznymi uniemozliwiajacymi dochowanie wymogdéw technicznych i technologicznych
wiasciwych dla przedmiotu umowy, ktére nie pozwolity na wykonanie przedmiotu umowy, trwajacymi powyzej 5 dni,
— o ile Wykonawca zglosit fakt wystapienia przedmiotowej przestanki Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia jej
zaistnienia,

- kleskami zywiotowymi,

d. zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie lub przerwanie robot przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 5 ust. 161 17 umowy;

- przestdj i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,

- zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji publicznej, a w szczegolnosci przekroczenie termindw
wydawania lub odmowy wydania wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

. w przypadku, o ktérym mowa w § 17 ust. 5 w zw. z ust. 1,

d. w przypadku, o ktorym mowa w § 21 ust. 11,

19. wprzypadku okreslonym w § 21 ust. 7, wtym § 21 ust. 10,

1.10. w przypadku okreslonym w § 1 ust. 5,

1.11. w przypadku wystapienia sity wyzszej.

1.12. zmiana sposobu spehienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegolnosci nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

0. niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

h. pojawienie si¢ na rynku materiatéw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robdt,

i. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

k. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

I konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usuniecia sprzecznosci przy pomocy
wykladni, w szczegblnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

1.13. pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

e. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy,

f. rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

g. zmiany uzasadnione okolicznogciami, o ktorych mowa wart. 357" KC,

h. gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana w niezbednym zakresie, wynikajacym z tej okolicznosci,

1.14. zmiany wynikajace z przepisu art. 142 ust. 5 PZP.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 termin przewidziany na ukonczenie robot
moze ulec odpowiedniemu przedhuizeniu o czas niezbedny do zakonczenia jej wykonywania w sposob nalezyty, nie duzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci i pod warunkiem, ze okolicznodci te wplywaja na niemozno$¢ dochowania pierwotnego
terminu.
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1.5 zmiana umowy moze zosta¢ dokonana,
jezeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego i nie powoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej
w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

10.1. danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

10.2. danych teleadresowych,

10.3. danych rejestrowych,

10.4. bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po stronie VWykonawcy.

§27 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartoci brutto przedmiotu umowy, tj.: 7t (stownie: i _ /100 groszy)
obejmujace okres wykonania przedmiotu umowy oraz okresu udzielonej rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze zosta¢ wniesione przez Wykonawce w nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poregczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

24. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 359 z pdzn. zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrocone) w nastepujacych terminach:

3.1. cze$¢ zabezpieczenia W wysokosci 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni liczac od daty podpisania przez wyznaczone
osoby Protokotu odbioru koncowego robdt lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on charakter Protokotu odbioru
koncowego robot,

3.2. pozostala czgs¢ (30%) — w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zwrot kazdej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy) zostanie dokonany
przelewem na konto okreslone przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg, w tym usuniecia Wad, w szczegdInosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych i1 innych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢ o do 70 %
zabezpieczenia do czasu podpisania Protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bgdzie miat on
charakter Protokotu odbioru koncowego robot, a co do 30% zabezpieczenia do czasu podpisania protokotu odbioru ostatecznego, z
uwzglednieniem termindw, o ktérych mowa w ust. 3 na zwrot zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
przez Wykonawce.

§28 Zaliczka

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zaliczek w wysokosci do 60 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust.1, na
roboty budowlane i na dostawe materialtbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, a wynikajacych
Z zestawienia materialow z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze wykonat zamowienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek. Zaliczki moga by¢ udzielane
wylacznie na roboty, ushugi i dostawy objete zamowieniem po przedtozeniu przez Wykonaweg harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykorzystania zaliczki.
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Jednorazowa zaliczka moze by¢ udzielona do wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust.1.

Na udzielong zaliczke Zamawiajacy Wymaga wniesienia zabezpieczenia, ktore moze zosta¢ wniesione przez Wykonawce w

nastepujacych formach:

3.1. pieniadzu,
3.2.poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
3.3.gwarancjach bankowych,
3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5.poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei.

Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki byto

wazne i wykonalne min. 3 miesigce po terminie planowanego zakonczenia robot, ustug i dostaw objetych udzielong zaliczka,

wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykorzystania zaliczki. Je§li w warunkach przedtozonego przez

Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygasniecia, a Wykonawca nie zrealizuje w tym czasie rob6t objetych

udzielong zaliczka oraz nie wniesie wniosku przediuzenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia

roszczenia z zabezpieczenia w kwocie rownowaznej nierozliczonej do dnia wygasnigcia zabezpieczenia, wartosci zaliczki.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze zmieni¢ formy zabezpieczenia zaliczki na jedng lub kilka form z wyzej

wymienionych pod warunkiem zachowania ciaglosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartosci.

Fakt otrzymania zaliczki zostanie potwierdzony przez Wykonawce wystawieniem faktury zaliczkowej nie p6zniej niz w ciggu 7 dni

od dnia otrzymania zaliczki.

Zaliczka bedzie wyptacona Wykonawcy po:

7.1. Zlozeniu przez Wykonawce wniosku o wyplate zaliczki wraz z wyszczegdlnieniem prac wechodzacych w zakres zaliczki oraz
Jego wyceng,

7.2. uprzednim rozliczeniu wykonania robodt, na ktore Zamawiajacy udzielit zaliczki,

7.3.  wniesieniu zabezpieczenia zaliczki.

Rozliczenie kwoty zaliczki nastepowac bedzie poprzez:

8.1. w przypadku rozliczenia rob6t wykonywanych w ramach zaliczki przez Wykonawcg — sporzadzenie Protokotu finansowego
odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych prac wehodzacych w sktad harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w ust. 1, szczegdtowych kosztorysow powykonawczych sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonany
zakres rzeczowy robdt, ksiege obmiardw i cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, poprawne wystawienie faktury VAT
oraz ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 6 pkt. 6.2 umowy,

8.2. w przypadku rozliczenia robot wykonywanych w ramach zaliczki przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, co do
ktoérego Zamawiajacy na postawie § 5 umowy wyrazit zgod¢ — sporzadzenie Protokotu finansowego odbioru
czesciowego/koncowego robdt budowlanych prac wehodzacych w sktad harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa W ust. 1, szczegdtowych kosztorysow powykonawczych sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonany zakres
rzeczowy robdt, ksigge obmiaréw i cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, poprawne wystawienie faktury VAT oraz
przedstawienie przez Wykonawce dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca lub o$wiadczenia podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 10 ust. 34 umowy.

W przypadku wystapienia zdarzenia majacego wplyw na aktualno$¢ harmonogramu zaliczek, Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w harmonogramie. Zamawiajacy akceptuje lub uzgadnia z Wykonawca zmiany w

propozycji zmian harmonogramu zaliczek.

Warunkiem ubiegania si¢ o kolejna zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100% udzielonej wartosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia wykonania robdt, ustug i dostaw objetych udzielona

zaliczka 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robét lub odstapieniem od umowy, takze z uwagi

na wystapienie sily wyzszej, to cala warto$¢ udzielonych, a niesplaconych zaliczek stanie si¢ natychmiast nalezna i platna

Zamawiajacemu przez Wykonawce.

§29 Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie uzyskaly w zwiazku
Z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwigzaniem niniejszej umowy, co do ktérych moga
powzigé podejrzenie, iz sg poufinymi informacjami lub, Ze jako takie sg traktowane przez druga Strone.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed jej yjawnieniem lub uczynieniem dostgpna,
Strona zwrdci si¢ do drugiej Strony o wskazanie, czy informacje te ma traktowac jako poufna.

Kazda ze Stron obowigzana jest dolozy¢ nalezytej staranno$ci w celu przestrzegania postanowien niniejszego paragrafu przez
swoich pracownikéw oraz osoby dzialajace na jej zlecenie lub w jej interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych osob
ze Strong.
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Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy PZP, KC oraz PB.

Spory mogace powsta¢ w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy Strony poddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

§30 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku realizacji umowy jest Szef Centralnego
Biura Antykorupcyjnego z siedziba w Warszawie przy Al Ujazdowskich 9. Powyzsze dane osobowe zbierane s3 przez
Zamawiajacego wylacznie w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji umowy dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wroctawiu ul. Mieszczanska 9”.

Dane nie beda udostepniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922). Osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo dostgpu do tresci jej danych oraz
mozliwos¢ ich poprawienia. Przetwarzanie zgromadzonych danych wynika z koniecznosci realizacji umowy, a osoba ktorej dane
dotycza reprezentuje strong umowy w zakresie niezbgdnym do jej realizacji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






