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Dotyczy: przetargu ograniczonego o wartosci ponizej réownowartosci 5.548.000
euro, na realizacje zaméwienia pn.: przebudowa budynku siedziby
Delegatury CBA w Gdansku, przy ul. Pohulanka 2.

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.



Zamawiajgcy zaprasza do udziatu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego pn.: przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdansku,
przy ul. Pohulanka 2, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji
Istotnych Warunkach Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) zwanej dalej ustawg Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 459,
933, 1132), jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzi sie w jezyku
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie jezyka
obcego w zakresie okreslonym w art. 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o
jezyku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z p6zn. zm.).

Il. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Regon: 140610454

Adres do korespondencii:

BIURO FINANSOW CBA,

Wydziat Zamoéwien Publicznych

ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

tel.: 22 437 13 49, fax: 22 437 13 90,
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl

Informacje zwigzane 2z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego bedg udostepniane pod
adresem: www.cba.gov.pl

ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, w ktorym
w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zamodwieniu, Wykonawcy skfadajg
wnioski o dopuszczenie do udziatu w przetargu, a oferty mogg sktadaé
Wykonawcy zaproszeni do skfadania ofert.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktorej
mowa w art. 91a — 91e ustawy Pzp.


mailto:zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
http://www.cba.gov.pl/

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA
w Gdansku, przy ul. Pohulanka 2.

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejgcego budynku biurowego
o kubaturze 5 237,80 m® zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Pohulanka 2.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie w obszarze zabytkowego miasta Gdanska
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 11.10.1947 r. (obecnie pod nr 15), uznanego ponadto
zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik
historii.

Szczegotowy zakres robdt obejmuje:
1. przygotowanie terenu budowy,
2. skucie tynkéw, demontaz okfadzin Sciennych z piyt kartonowo-gipsowych

warstw podposadzkowych i posadzkowych,

demontaz oktadzin elewacyjnych budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzkowych,

wykonanie projektowanych nadprozy drzwiowych i okiennych,

wykonanie projektowanych zamurowan i przymurowan $cian zewnetrznych

i wewnetrznych,

7. wykonanie termomodernizacji Scian fundamentowych, S$cian zewnetrznych
i dachu,

8. roboty ziemne

9. zabezpieczenie kolidujgcych elementéw zagospodarowania terenu

10.roboty fundamentowe

11.wznoszenie scian

12.czesciowg przebudowe istniejgcej klatki schodowej,

13.wykonywanie stropéw,

14.wykonanie otworowania stropéw miedzy pietrami,

15.wykonanie bruzd i przekug,

16.wykonanie izolacji akustycznych i jastrychow stropéw,

17.montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,

18.prace wykonhczeniowe wewnetrzne,

19.wykonanie instalacji  wewnetrznych:  wodociggowej, kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, schtadzania powietrza,
oddymiania, elektrycznych, sygnalizacji alarmu pozaru (SAP),

20.wykonanie projektowanej przebudowy placéw postojowych, drog na terenie
obiektu i chodnikdw,

21.wykonanie ogrodzenia

22.0s8wietlenie zewnetrzne

23.budowe wiaty Smietnikowe;.

o0k w

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie wprowadzenie nastepujgcych zmian
w istniejgcej zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

- wykonania nowego ogrodzenie wokét dziatki, wraz z bramami i furtkami,

- przebudowy uktadu drogowego i placow postojowych,

- przebudowy i budowy wjazdéw na teren dziatki.



Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego
obejmuje takze niezbedne prace towarzyszace z wykorzystaniem materiatow
Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym — Projektem budowlanym i
wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcymi zatgczniki do SIWZ.
Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy.

Podane informacje majg charakter poglgdowy. Szczegdétowy zakres przedmiotu
zamowienia okreSlono w zatgczniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, ktory zostanie przekazana wykonawcom spetniajgcym warunki udziatu
w prowadzonym postepowaniu i zakwalifikowanym do nastepnego etapu
postepowania.

2. Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspdlnym Stowniku Zamowien
kodem: kod CPV 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0, 45233140-2.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
4. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia
o ktéorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert
réwnowaznych. Jezeli do opisania przedmiotu zaméwienia uzyto przez wskazanie
znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia itp., Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie produktéw réwnowaznych, przez ktére nalezy rozumiec produkty
0 parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu
zamoOwienia. Jednoczesnie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jezeli
Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rbwnowazne opisywanym, a odniesieniom takim towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”. Zamawiajgcy uzna za norme réwnowazna taka, ktéra potwierdzi
minimalne parametry okreslone w normie wymaganej przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku ziozenia oferty rownowaznej sktadajgcy oferte ma obowigzek
wykazania spetnienia przez produkty wymagan Zamawiajgcego poprzez
poréwnanie parametrow oferowanych produktéw z parametrami przedmiotu
zamowienia.

8. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie zamoéwienia podwykonawcom Wykonawcy.
W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp)
wskazania czesdci zamowienia, ktérych wykonanie zamierzajg powierzy¢
podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22 a ust. 1, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,



na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.

9. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i osO6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o0 wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy, nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

12.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy  wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpic tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

13. llekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, mowa jest o przedmiocie zamdwienia bez blizszego oznaczenia,
nalezy przez to rozumie¢ przedmiot zamdwienia opisany w niniejszym rozdziale,
oraz w zatgcznikach do SIWZ.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: maksymalnie 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawca, ktorzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu
2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze posiada srodki finansowe lub
zdolnosc¢ kredytowg w wysokosci nie mniejszej niz 240.000,00 zt



b) zdolnosci technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

- W okresie pieciu lat przed uptywem terminu sktadania wnioskéw, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej 1 robote budowlang odpowiadajgcg swoim rodzajem
przedmiotowi zamowienia, o wartosci min. 1.500.000,00zt brutto.
Zamawiajgcy za robote odpowiadajgcg rodzajem przedmiotowi
zamowienia rozumie robote polegajagcg na budowie, przebudowie,
nadbudowie lub rozbudowie budynku uzytecznosci publicznej, obejmujgca
roboty w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

- dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktora przynalezy
do Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

- dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, ktoéra
przynalezy do Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa zgodnie
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

- dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktéra przynalezy do Regionalnej Izby Inzynierow
Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane

- dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczen robotami
budowlanymi w specjalnosci w specjalnosci drogowej, ktéra przynalezy do
Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

- dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej 1 osobg, ktéra ukonczyta
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie
archeologii i przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat w badaniach
archeologicznych, zgodnie z art. 37e ustawy dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2014.1446 ze zm.).

- przecietne Srednioroczne zatrudnienie Wykonawcy w okresie ostatnich 3
lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie,
wynosito co najmniej 10 pracownikéw (w tym personel kierowniczy).

UWAGA: W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentéw dotyczacych
wartosci robét budowlanych zawierajgcych dane w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie $redni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzien daty zakonczenia
robot. Jesli w dniu zakoninczenia nie byla opublikowana tabela srednich kursow
NBP, zastosowany zostanie kurs 2z ostatniej tabeli kurséw  Srednich
opublikowanej bezposrednio przed dniem zakonczenia.



Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajagce wymaganym,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

2.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania uznac¢, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mieC negatywny wptyw na realizacje zadania.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. 1.2 lit. a, b, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych Iub zawodowych Ilub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajagcy jednoczesnie informuje, ze ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa
powyzej wystgpi wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosSci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamodwienia.

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ust. 4, nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca
w terminie okreslonym przez zamawiajgcego: 1) zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowigzat sie do osobistego wykonania
odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust.
4.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia.



6. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiajgcy Wykluczy Wykonawce:

1)

2)

w stosunku do ktoérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sgd zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub
ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844);

ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za
pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy

4)

5)

6)

7)

8)

PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach
okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy PZP z:

a) zamawiajgcym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,
c) czionkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a
ustawy PZP

- chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego
w inny sposoéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
ktéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wcze$niejszg umowe w sprawie zamdwienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;

bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli
za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony
srodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg
decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych;

ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjgtkiem
przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia



spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—
20 lub ust. 5, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnic
naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zados$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprace z organami
Scigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku
okres obowigzywania tego zakazu.

8. Woykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage
i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiajgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia,
ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia nie
zaktoci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia
konkurenciji.

VI.  WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zzgdac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. 2016r.
poz. 1126.), Wykonawca wraz _z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu musi ztozyé nastepujgce dokumenty:

1. W celu wykazania spetniania warunkoéw, o ktérych mowa w rozdziale
VI pkt. 1 SIWZ, Zamawiajacy zada zlozenia o0 dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu:

1.1 Aktualne na dzien skiadania ofert, oswiadczenie stanowigce wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postepowaniu i kryteria selekcji (zalecang tre$¢ oswiadczenia zawiera
zatgcznik nr 3 i 3a do SIWZ).

1.2 W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zmédwienie przez wykonawcow
oswiadczenie, o ktéorym mowa w 1.1 niniejszego rozdziatu sktada kazdy
z wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma
potwierdza¢ spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.



1.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢C wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich wykluczenia
z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oswiadczeniu o ktorym mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziatu.

1.4 Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spetnienia w zakresie w
jakim powotuje sie na zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1.1
niniejszego rozdziatu.

2. Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w oswiadczeniu zgda od Wykonawcy
ztozenia nastepujacych aktualnych oswiadczen i dokumentéw:

2.1Informacji z banku Ilub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej
potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
w wysokosci nie mniejszej niz 240.000,00 zt.

2.2 Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedtozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej, moze ztozy¢ inny dokument,
ktory w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez
Zamawiajgcego warunku.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu,
potwierdza wysokos¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg
Wykonawcy poprzez okreslenie jedynie liczby cyfr widniejgcych na koncie, zamiast
jej petnego ujawniania, Zamawiajgcy przy ocenie spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu uzna, iz Wykonawca przedstawit potwierdzenie
dotyczgce najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnionej liczby cyfr.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach sktadanych przez
podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajgcy dokona
przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu
(informacja z banku lub SKOK) .

2.3 Wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktorych roboty
te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami o ktorych mowa sag referencje bgdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskaC tych dokumentow — inne dokumenty.
Zalecana tres¢ wykazu - zatgcznik nr 4 do SIWZ.



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Wykazu oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie dysponowania
tymi osobami (zatgcznik nr 5)

Oswiadczenie na temat wielkosci sSredniego rocznego zatrudnienia
u wykonawcy w ostatnich 3 latach przed uptywem terminu sktadania wnioskow
a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie
(zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do SIWZ)

Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow w szczegolnosci  przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy bedzie
zgdat dokumentow, ktére okreslaja:

1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow dziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Wykonawca , ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziatu SIWZ.

Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w oswiadczeniu zada (od Wykonawcow
oraz podmiotow na zdolnosciach/sytuacji wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy) zlozenia nastepujacych aktualnych
dokumentéw:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu,
w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 51 6
ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie



wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;

3.3 zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;

3.4 odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3.5 oswiadczenie o ktérym mowa w pkt. 1, 2 zatgcznika nr 3 do SIWZ

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej
mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, zobowigzany bedzie do przekazania
oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

4. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

4.1.Zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 3.1 sktada informacje

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub

administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 51 6 ustawy;

4.2.Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 skltada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo Zze zawart porozumienie z witasciwym
organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.



Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. Dokument, o ktérym mowa w pkt 4.2
lit. a, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego
terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentow o ktorych mowa w pkt. 4, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0sOb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem Ilub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Iub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis z par.7 ust. 2
Rozporzgdzenia w sprawie dokumentow stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do wiasciwych organow odpowiednio kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczgcych tego dokumentu.

5. Na_etapie skladania ofert Zamawiajgcy bedzie wymagat ztozenia przez
Wykonawce:

5.1. wypetniony Formularz ofertowy (zalecang tres¢ formularza zawiera zatgcznik
nr 2a do SIWZ).

5.2. Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong bezwzglednie wraz
z zatgczonymi szczegotowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych
na podstawie przedmiaréw robdt i udostepnionych wzordow, ktére stanowig
zatgczniki do SIWZ.

(Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegbtowsg)

5.3. Wykaz zestawienia materiatbw, w tym urzgdzen i zestawienie sprzetu
w ujeciu rodzajowym, ilosciowym i warto$ciowym;

5.4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (ptyta CD
stanowigca materiat pomocniczy).

UWAGA!! Zatgczenie do oferty powyzszej ptyty nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ztozenia wraz z ofertg kosztorysu w formie papierowe;j.

6. Wymagana forma sktadanych dokumentow:

6.1.0s8wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu dotyczgce wykonawcy
i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

6.2.Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, inne niz os$wiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 1, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

6.3.Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy



wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

6.4.wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze zlozeniem wymaganych
dokumentéow (w tym m.in.: skfadanie oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy,
poswiadczanie kserokopii dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem) muszg byc¢
dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

6.5.w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze zifozeniem wymaganych
dokumentéw przez osobe(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotgczyé stosowne petnomocnictwo
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnosc¢ z oryginatem,

6.6.poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem winno byC sporzgdzone w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu,

6.7.dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich ttumaczeniem
na jezyk polski.

VIlIl. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie
z Wykonawcami jest Pani Edyta Miros - Wydziat Zamoéwien Publicznych CBA tel.
22 437 13 49.

2. Zamawiajgcy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do
16.15 (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy
oraz Wykonawcy przekazywa¢ bedg w formie pisemnej Ilub faksem
z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajgcy wymaga, aby
wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem byly kierowane na adres do
korespondencji okreslony w rozdziale Il niniejszej SIWZ.

4. Korespondencja przesytana za pomocg faksu po godzinach urzedowania
(1., ktéra wptynie do Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana
w nastepnym dniu pracy Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajgcy niezwiocznie udzieli wyjasnien,
jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia wptyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktdérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptyngt po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢
wniosek bez rozpoznania. Przedituzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na
bieg terminu sktadania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.



IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1.

Przed sktadaniem ofert, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium,
zaznaczajgc cel wptaty, w wysokosci 75.000,00 zt (stownie: siedemdziesigt pie¢
tysiecy zt).

Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach, w:
pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w 15art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na podany
nizej rachunek bankowy Zamawiajgcego (kserokopie = dokumentu
potwierdzajgcego dokonanie powyzszej operacji Wykonawca winien dotgczy¢
do oferty):

Centralne Biuro Antykorupcyjne
92 1010 1010 0095 9513 9120 0000
z dopiskiem
nr sprawy 27/>PU/2018/EMi

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. wadium musi byc¢
ztozone lub wptyng¢ na rachunek Zamawiajgcego przed uptywem terminu
sktadania ofert i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt 2 (z wylaczeniem formy
pienieznej), nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Biurze Finanséw CBA przy
ul. Poleczki 3 w Warszawie (w dniach od poniedziatku do pigtku, w godz. 9.00-
15.00).

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposob
umozliwiajgcy jego identyfikacje, np. ztlozony wraz z imienng pieczatkg lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikac
bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46
ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych na kazde pisemne Zgdanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta.

Oferta Wykonawcy, ktéry nie zabezpieczy ztozonej oferty wadium w wymagane;j
formie zostanie odrzucona z postepowania na podstawie art. 89 ust. pkt. 7b
ustawy Pzp,

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach
okreslonych w ustawie Pzp.




X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

XI.

1.

f)
9)

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi
W niniejsze] SIWZ poprzez wypetnienie i podpisanie formularza ofertowego
(zalecang tres$¢ formularza stanowi zatgcznik nr 2a do SIWZ).

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte we wilasnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy (6w).

Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢
sporzgdzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi
by¢ podpisana przez osobe(y) upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy
wobec o0sdéb trzecich.

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie
0 udzielenie zamowienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Zze ustanowig
oni petnomocnika okreslajgc zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien
wobec Zamawiajgcego, a ztozona przez nich oferta spetnia¢ bedzie nastepujgce
wymagania:

wraz z ofertg Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamdwienie przedtozg
dokument (np. petnomocnictwo), okreslajgcy co najmniej: strony wystepujgce
wspolnie oraz wskazujgcy petnomocnika Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
sie o0 udzielenie zamowienia,

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,

oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie musi byé
podpisana w taki sposéb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, musi
oddzielnie udokumentowac fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp

w odniesieniu do wymogow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
bedzie brat pod uwage fgczne uprawnienia Wykonawcow do wykonywania
czynnosci/dziatalnosci wchodzgcych w zakres zamowienia, ich tgczny potencjat
techniczny, zawodowy oraz ich tgczng sytuacje ekonomiczng ifinansows.
W odniesieniu do wymogu do$wiadczenia Zamawiajgcy wymaga, aby co najmniej
jeden z wykonawcow spetniat warunek wykonania roboty budowlanej okreslonej
w rozdz. VI pkt 2 lit.b.

wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytgcznie z petnomocnikiem,

z tresci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta sktadana jest
w imieniu Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
w miejsce ,petna nazwa Wykonawcy, adres, ...” nalezy wpisaé nazwy
Wykonawcow i dane umozliwiajgce ich identyfikacje.

Oferta i zatgczniki do oferty (oSwiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organéw
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszg by¢ podpisane



przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposob zgodny z opisanym
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma sktadanych dokumentéw).

6. Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z zafgcznikami byta
zestawiona w sposob uniemozliwiajgcy jej samoistng dekompletacje oraz
uniemozliwiajgcy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladéw naruszenia.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatgcznikach do oferty)
muszg by¢ parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez osobe(y)
upowazniong(e). Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby sporzadzajgcej
parafke).

8. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokdt
postepowania jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosicC jakichkolwiek roszczen z tego
tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie musi zosta¢ dokonane nie
pozniej niz w terminie sktadania ofert. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa,
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczyé
klauzulg: ,Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielic w formie zatgcznika.
Zamawiajgcy nie ujawnia informacji stanowigcych ,tajemnice przedsiebiorstwa”,
a Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

XIl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA WNIOSKOW:

1. Miejsce i termin skiadania wnioskow:

a) Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami,
nalezy umiesci¢c w zamknietej Kkopercie, zapieczetowanej w sposob
gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej
nienaruszalnosc¢ do terminu otwarcia ofert.

b) Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujgcy sposob:

Biuro Finanséw Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
Przetarg nr 27/>PU/2018/EMi
Nie otwiera¢ przed dniem 24.05.2018 r.

c) Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng
nazwg i adresem Wykonawcy.

d) Whniosek nalezy ztozy¢ do dnia 24.05.2018 r. do godz. 10:30 w Biurze
Finanséw CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 — 15.30 (od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).



e) Konsekwencje ztozenia wniosku niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie
wniosku jako zwyklej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce
skfadania w terminie okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

Miejsce i tryb otwarcia wnioskow

Otwarcie wnioskow odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie przy
ul. Poleczki 3, w dniu 24.05.2018 r. 0 godz. 11:00.

UWAGA:

Termin skiadania ofert zostanie okreslony w zaproszeniu do ztozenia oferty,
ktoére zostanie przestane do Wykonawcoéw zakwalifikowanych do nastepnego
etapu postepowania.

XIll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez tagczng cene oferty brutto nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw
i ustug (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).

2. Cena oferty stanowi cene kosztorysowg. Obliczona cena musi obejmowac
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, w tym wycene robét budowlanych
wynikajgcg bezposrednio z kosztorysu ofertowego oraz podatek VAT.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do
powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepiséw
0 podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, skiladajgc  oferte, zobowigzany jest do poinformowania
zamawiajgcego, czy wyboér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc:

- nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktéorych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania,

- wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

4. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢, w zakresie formy zgodnej z zasadami
okreslonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach Kosztorysowania —
wydawnictwo Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego
Budownictwa WACETOB Warszawa 2015, metodg uproszczong wraz
z zatgczong kalkulacjg cen jednostkowych na podstawie przedmiaroéw robot,
ktore stanowig zatgczniki do SIWZ (zatgcznik zostanie przekazany wykonawcom
spetniajgcym warunki udziatu w prowadzonym postepowaniu i zakwalifikowanym
do nastepnego etapu postepowania). (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$c
ztozenia kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegotowg)



o

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia wartosci wszystkich pozyciji
wystepujgcych w przedmiarze robaot.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaru robot
I kosztorysu ofertowego.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym nalezy okresli¢ w ztotych
polskich z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonywane bedg w zitotych
polskich.

Kalkulacja szczegdétowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub
robot budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich cen oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku z uwzglednieniem podatku
od towarow i ustug (VAT) — wedtug formuty:

n
Cy= z Li* (ni *cit+ Kpji + Zji) + Pv
i=1

gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:

Ck- cene kosztorysowg obiektu lub robot budowlanych,

Li — ilos¢ ustalonych dla danej pozycji kosztorysu — jednostek
przedmiarowych/obmiarowych dla przyjetego poziomu agregaciji,

n; — jednostkowe nakfady rzeczowe dla i- tej pozyciji,

c; — ceny jednostkowe czynnikéw produkciji dla i - tej pozycji,

ni * ¢ - koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowg/obmiarowg dla i-tej
pozycji kosztorysu obliczone wedtug wzoru formuty ogdlnej:

N * Ci =N * Cr+ 3 ( Nmi * Con +MPjiy + 2 Nsi * Cs

n; — jednostkowe naktady robocizny dla i - tej pozycji kosztorysu,

Cr — godzinowg stawke robocizny kosztorysowej przyjetg dla danego kosztorysu,

Nmi — jednostkowe nakfady materiatowe dla i — tej pozycji,

Cmn — Ceny jednostkowe nabycia materiatdéw (wraz z kosztami zakupu),

nsi — jednostkowe nakfada pracy sprzetu i srodkdéw transportu technologicznego
dla i — tej pozyciji kosztorysu,

Cs — ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i sSrodkéw transportu
technologicznego,

Mpji — koszt materiatdbw pomocniczych na jednostke przedmiarowg/obmiarowg
robot,

Kpji — koszty bezposrednie na jednostke przedmiarowa/obmiarowg dla i-tej pozyciji
kosztorysowej robot;

Z; — zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa/obmiarowg robot,

Pv — kwota podatku od towaréw i ustug (VAT).

Natomiast kalkulacje cen jednostkowych poszczegdinych robdt winny byé
wyliczane wg wzoru:

n
Ck=ZLi*Cji+PV
i=1

gdzie:
Ck- cene kosztorysowg obiektu lub robét budowlanych,
Li — ilos¢ ustalonych dla danej pozycji kosztorysu — jednostek

przedmiarowych/obmiarowych dla przyjetego poziomu agregac;ji,



i — kolejna pozycja kosztorysu,

n — ilo$¢ pozycji w danym kosztorysie,

Cj — ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych/obmiarowych
robét i przyjetego poziomu agregaciji - dla i — tej pozycji kosztorysu,

Pv — kwota podatku od towarow i ustug (VAT).

10. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych dla ich
finansowego rozliczenia zastosowane bedg czynniki cenotwércze o parametrach:
- (R)robocizna ............. zt/r-g,

- (M) materiaty i (S) sprzet, o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen
jednostkowych zawierajgcych w cenie (Kz) koszty zakupu,

- (Kp) koszty posrednie .............. % naliczane od (R+S),
- (Z)zysk ............. % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),
o wartosciach nie wyzszych niz zastosowane w ofercie.

11. Dla rodzajow materiatow nie wystepujgcych w ww. kalkulacjach Zzrodtem pobrania
bedg notowania kwartalne z SEKOCENBUD 2z okresu ich wbudowania
w poziomie cen srednich.

12. Zasady sporzgdzania obmiaru powykonawczego wykonanych  robdét
dodatkowych, analogiczne jak okreslone w specyfikacjach technicznego
wykonania i odbioru robét zakresu prac stanowigcym przedmiot niniejszej umowy.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH WAG | SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawcéw, ktorzy spetnig warunki udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego Zamawiajgcy dokona oceny ofert

nieodrzuconych na podstawie ponizszych kryteriow:

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Wagoa w Sposéb oceny
1. Cena (C) 50 Wg wzoru

2. Termin realizacji (T) 40 Zgodnie z opisem
3. Okres gwarancji (G) 10 Wg wzoru

Sposéb obliczenia punktéw w odniesieniu do danego kryterium
a) Kryterium Cena:

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (50)



d) Kryterium termin realizacji:

Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowigzany jest podac termin realizacji, ktory
nalezy poda¢ w_petnych miesigcach. Maksymalny termin realizacji wynosi 18
miesiecy, natomiast minimalny termin 12 miesiecy. W przypadku podania terminu
realizaciji

w niepetnych miesigcach Zamawiajgcy zaokragli ,w gore” do petnych miesiecy.

Punkty za ww. kryterium zostang przyznane zgodnie z ponizszym wzorem:

T = (najkrotszy termin realizacji sposrod ztozonych ofert / badany termin realizacji) x
waga kryterium (40)

b) Kryterium okres gwarancji

Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowigzany jest poda¢ okres gwarancji na
wykonane roboty i uzyte materiaty. Okres gwarancji nalezy podac¢ (w_petnych
miesigcach).

W przypadku podania terminu w niepetnych miesigcach Zamawiajgcy zaokragli
,wW dot’ do petnych miesiecy.

W przypadku nie wpisania terminu gwarancji Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
oferuje minimalny termin gwarancji tj. 24 miesigce.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce w ofercie gwarancji dtuzszej niz 60
miesiecy Zamawiajgcy do obliczenia punktacji przyjmie wartos¢ 60.

Punkty zostang obliczone na podstawie wzoru:

G = (okres gwarancji w badanej ofercie / najdtuzszy oferowany okres gwarancji ) x 10

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry uzyska
najwiekszg ilos¢ punktow, tj.

Chn=C+T+G

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamoéwienia:

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyzszg
liczbe punktéw obliczong wedtug powyzszego wzoru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

2. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktoérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg, o terminie i miejscu zawarcia umowy.



3.

Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejsza,
w wypadku dotgczenia do oferty petnomocnictwa, (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, przedfozg stosowne petnomocnictwo do podpisania
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy,
Zamawiajgcy wymaga¢ bedzie przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcow wystepujgcych wspolnie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

1)

2)

Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

- w pienigdzu,

- w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- W poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tre§¢ gwarancji podlega,
przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne, kontakt poprzez osobe uprawniong przez Zamawiajgcego do
porozumiewania sie z Wykonawcami wskazang w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

Przy redagowaniu tre$ci dokumentu gwarancji nalezy uwzgledni¢ nastepujace
zasady:

Gwarancja musi zawiera¢ oswiadczenie Gwaranta, ze na zgdanie Beneficjenta
(Zamawiajgcego) ztozone Gwarantowi w dowolnym czasie w okresie waznosci
gwarancji, Gwarant zaptaci Beneficjentowi naleznosci wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Zobowigzanie Gwaranta zawarte w powyzszym oswiadczeniu musi byc¢
nieodwotalne i bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie Beneficjenta; nie
moze by¢ obwarowane dodatkowymi rygorami w postaci jakichkolwiek warunkéw
i formalnosci, od ktérych uzalezniona bytaby wyptata, jak np. koniecznosc
wykazania istnienia roszczenia, bezsporno$¢ zgdanych naleznosci, uznanie
zgdanych naleznosci przez Wykonawce, ztozenie jakiegokolwiek oswiadczenia
ze strony Wykonawcy, etc.



3) Dopuszczalne jest uzaleznienie dokonania zaptaty przez Gwaranta od ztozenia
przez Beneficjenta pisemnego Zzgdania zaptaty, podpisanego przez osoby
upowaznione do reprezentacji Beneficjenta, ktére powinno zawierac:

- pisemne oswiadczenie, ze zgdana kwota jest nalezna Beneficjentowi
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

- uwierzytelnione za zgodnos¢ z oryginatem przez radce prawnego wezwanie
skierowane do Wykonawcy o wywigzanie sie z postanowien umowy,

- oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta, na ktéry ma nastgpi¢ wptata
z gwarancji,

4) Dopuszcza sie zadanie dokumentu potwierdzajgcego umocowanie o0sob
uprawnionych do  skfadania oswiadczen w imieniu  Beneficjenta,
uwierzytelnionego za zgodnos¢ z oryginatem przez radce prawnego.

5) Nie dopuszcza sie zgdania potwierdzenia podpisow oséb upowaznionych do
reprezentacji Beneficjenta, o ktorych mowa w pkt. 4, przez banki lub inne
instytucije.

6) Nie dopuszcza sie zgdania ztozenia wezwania do zaptaty za posrednictwem
banku lub jakiejkolwiek innej instytucji.

7) Zamawiajgcy ma prawo doreczy¢ Gwarantowi wezwanie osobiscie, za
posrednictwem operatora pocztowego lub w inny sposob na wskazany przez
Gwaranta adres korespondencyjny do zgtaszania roszczen.

8) Gwarant moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji tylko
w przypadku, jesli Beneficjent ztozy zgdanie niezgodne z warunkami
wymienionymi w pkt. 3.

9) Gwarancja nie moze odwotywa¢ sie do warunkow zawartych w innych
dokumentach stosowanych przez Gwaranta, takich jak np. ogdlne warunki
gwarancji ubezpieczeniowych, regulaminy, instrukcje, wzory, itp.

10) Gwarancja nie moze zawiera¢ klauzuli, iz gwarancja jest niewazna, jesli z tytutu
jej wystawienia Wykonawca nie dokonat ptatnosci sktadki (raty sktadki)
w ustalonym terminie.

11) Wprowadzenie do gwarancji innych, dodatkowych warunkow realizacji uprawnien
Beneficjenta poza opisanymi w pkt. 3, (chyba, ze wynikajg z natury gwarancji jak
np. okres waznosci gwarancji, warunki wygasniecia gwarancji itp.), ztozenie
oswiadczen przez Gwaranta wbrew postanowieniom pkt. 1 i 2 lub tez
wprowadzenie do tresci gwarancji klauzul, o ktéorych mowa w pkt. 9 i 10, lub
naruszajgcych postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 lub 8 — Zamawiajgcy uzna za
wadliwos$é gwaranciji.

12) Dokument gwarancyjny Zamawiajgcy zatrzyma do czasu uptywu jej waznosci. Po
uptywie terminu waznosci, gwarancja podlega zwrotowi wystawcy gwarancji.

13) Dokumenty gwarancyjne muszg by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
skfadania oswiadczen woli w imieniu instytucji wystawiajgcych, tj. do zaciggania
zobowigzan w imieniu Gwaranta. Dokumenty powinny zawiera¢ aktualne petne
dane rejestrowe Gwaranta w tym wskazywac organ uprawniony do reprezentaciji
podmiotu. Dokumenty w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski poswiadczonym przez Gwaranta lub ttumacza przysiegtego.

14) Do dokumentu gwarancyjnego stosuje sie wytgcznie prawo polskie. Gwarancja
nie moze odwotywac sie do przepiséw prawa innego niz polskie.

15) Wszelkie spory mogace wynikng¢ z gwarancji powinny byC rozstrzygane przez
sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

16) Gwarancja winna obowigzywaC przez catly okres obowigzywania umowy oraz
uwzglednia¢ okreslony w umowie termin na zwrot zabezpieczenia przez



Beneficjenta po zakonczeniu realizowania umowy i uznaniu jej za nalezycie
wykonana.

17) Jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw umowy pomiedzy
Wykonawcg a Beneficientem nie zwalnia Gwaranta od odpowiedzialnosSci
prawnej w ramach gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
powiadamiania go o tego typu zmianie.

5. Szczegodty dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostang podane Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w sposob okreslony w projekcie umowy, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej SIWZ.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA )
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamowienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych
w Projekcie umowy — Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

XVIIl. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w treSci umowy w stosunku do
tredci oferty Wykonawcy w sytuacjach okreslonych w Zatgczniku nr 6 do SIWZ — Projekt
umowy.

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.:

1. Wykonawcom przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy
Pzp.

2.0dwotanie w przedmiotowym postepowaniu przystuguje wytgcznie od
nastepujgcych czynnosci:
1) okreslenia warunkoéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;
4) opisu przedmiot zamdwienia;
5) wyrobu najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni — jezeli
zostaty przestane w inny sposéb.



4. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio witasnorecznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zatgczniki do specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigce jej integralng czesé:
Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia

Zatgcznik nr 2 — wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,

Zatgcznik nr 2a — Formularz ofertowy,

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz selekcji
Zatgcznik nr 3a — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 4 — Wykaz wykonanych robot

Zatagcznik nr 5 — Wykaz osob

Zatgcznik nr 6 — Projekt umowy

Zatgcznik nr 7 - O$wiadczenie




Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejgcego budynku biurowego,
o kubaturze 5 237,80 m® zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Pohulanka 2.

Planowana przebudowa obiektu Delegatury  Centralnego Biura
Antykorupcyjnego obejmuje takze niezbedne prace towarzyszgce =z
wykorzystaniem materiatbw Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym —

Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kosztorysem ofertowym
Wykonawcy,

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, szczegétowy opis przedmiotu
zamowienia  zawierajgcy: wielobranzowy projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiar
robot, zostanie przekazany wykonawcom spetniajgcym warunki udziatu w
postepowaniu i zakwalifikowanym do nastepnego etapu postepowania.

Wykonawcy zobowigzujg sie do zachowania poufnosci wszelkich informacii,
jakie uzyskali w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
co do ktérych mogg powzig¢ podejrzenie, iz sg poufnymi informacjami lub, ze
jako takie sg traktowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informaciji, przed
jej ujawnieniem lub uczynieniem dostepng, Strona zwrdci sie do drugiej Strony
o wskazanie, czy informacje te ma traktowacé jako poufng.

Wykonawca obowigzany jest dotozy¢é nalezytej starannosci w celu
przestrzegania postanowien niniejszych zapisow przez swoich pracownikéw
oraz osoby dziatajgce na jej zlecenie lub w jej interesie, bez wzgledu na
podstawe prawng zwigzku tych os6b z Wykonawca.

W  przypadku zaistnienia potrzeby udostepnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, informacji niejawnych, niezbednych do realizacji umowy
zostang one przekazane zgodnie z obowigzujgcg ustawg o ochronie informacji
niejawnych oraz ustawg o ochronie danych osobowych.



Zatacznik nr 2 do SIWZ

(pieczed Wykonawey) ey dnia..........ooeeeel.

WNIOSEK

o0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

nr sprawy - 27/>PU/2018/EMi

NAZWA FIRMY:

REGONFIRMY: || | | | ||| ||

NIPFIRMY: || | || | | ]

NRKRS:|__ | || | ||| || |

ADRES FIRMY: kod, miejscowosé¢, ulica, nr domu, nr lokalu, wojewddztwo, powiat:

http:/ pl

tel. faks

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:

tel.

e-mail: @

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorcg bgdz matym lub Srednim przedsiebiorca:
O TAK, ONIE

W nawigzaniu do ogtoszenia o zamowieniu organizowanym przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne, z siedzibg w Alejach Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, w trybie
przetargu ograniczonego na przebudowe budynku siedziby Delegatury CBA
w Gdansku przy ul. Pohulanka 2, sktadam wniosek o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.



Integralng czes¢ mojego wniosku stanowi:

L str.od......cooiiiiin, Lo [0 T
2 str.od......coooiiiiin, Lo [0 T
P str.od......cooiiiiinn, Lo [0 T
A str.od......coooiiiiin, Lo [0 T
L str.od....ooooviiiiiin, o o TR
B e str.od......oooiiiiiin. o o T

.............................. P

osoby reprezentujgcej Wykonawce)



Zatacznik nr 2a do SIWZ

(pieczed Wykonawcy) ey dnia..........ooeeel.

FORMULARZ OFERTOWY
do przetargu 27/>PU/2018/EMi

1. Dane dotyczgce Wykonawcy:

- Petna nazwa

My nizej podpisani, w odpowiedzi na zaproszenie do ztozenia oferty w przetargu
ograniczonym oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajgcego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zamodwienie
bedzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SIWZ.

2. Oferujemy realizacje zamoéwienia zgodng z opisem przedmiotu zamowienia
stanowigcym zatgcznik do SIWZ,

ZatgCznNg Cene ......ooevviiiiiiiiiiiii e zt brutto.

(Ceny nalezy poda¢ z zaokragleniem do dwéch miejsc po przecinku)

(Stownie ZIOtYCh. .. .o /100)

Oswiadczamy, ze okres gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty wynosi
............ m-cy (min. 24 m-ce, max. 60 m-cy), liczony od daty podpisania kohcowego
protokotu technicznego odbioru.



Oferujemy termin realizacji ............. miesiecy od daty podpisania umowy
(min. 12 m-cy, max. 18 m-cy).

~N

©

Na oferowany przedmiot zamowienia udzielamy rekojmi za wady sprzetu na
okres..........coueee. miesiecy (minimum 60 m-cy).

Przyjmujemy zasady ptatnosci okreslone w projekcie umowy stanowigcym
zatgcznik do SIWZ.

. O$wiadczamy, ze nie zamierzamy/zamierzamy powierzy¢® wykonanie czesci

zamowienia podwykonawcom W ZaKreSie: .........coovieiiiiiiiii i,

L AT AT e = 11 o'o o

Oswiadczam, iz spetniam wymagania zatrudnienia w okresie realizacji
zamowienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osdb wykonujgcych bezposrednio (fizycznie) roboty
budowlane wynikajgce z realizacji Umowy.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na

warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu iterminie okreslonym przez
Zamawiajgcego;

Zatgcznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czesc oferty sa:

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

! niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentaciji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
| KRYTERIOW SELEKCJI

Na potrzeby  postepowania o udzielenie ~ zamowienia publicznego
pn. przebudowe budynku siedziby Delegatury CBA w Gdansku przy ul.

Pohulanka 2, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez

zamawiajgcego w SIWZ, rozdziat VI, pkt. 1.2

(wskazac¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (migjscowosé), dnia .................... T,

(podpis)



Oswiadczam, ze spetniam kryteria selekcji okreslone przez zamawiajgcego

w ogtoszeniu o zamowieniu sekcja 111.5.2.
(wskaza¢ dokument i wilaSciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreSlono kryteria  selekcji),

B ettt

(wymieni¢ kryteria selekcji, ktére spetnia wykonawca).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

OKreslonych przez zamawiajgCegO W ........oui ittt ae e et ee e

(wskazac¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania kryteriow selekcji, okreslonych przez

4= 1.0 F= AT = =T =T o P
(wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjna dokumentu, w ktérej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/cych podmiotu/ow:

wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosdé), dnia .................... I.

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng sSwiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.
....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)



Zatgcznik nr 3a do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby  postepowania o udzielenie ~ zamowienia publicznego
pn. Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdansku przy ul.
Pohulanka 2, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

....................... (miejscowosdé), dnia .................... I.

(podpis)



Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia

z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie
podstawe wykluczenia sposréod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce Srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migjscowosé), dnia ..........coovenenll T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, bedgcego/ych
POAWYKONAWCE/AMIT ettt
(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodza

podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamodwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng sSwiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ..........c.oeeenen.ll T

(podpis)



Zalacznik nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych robét budowlanych
dotyczy postepowania nr 27/>PU/2018/EMi

Oswiadczam, ze w okresie pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie nalezycie wykonatem, nastepujgce roboty budowlane.:.

Zamawiajacy/ Odbiorcy N:zrvf/eadrm)(gtro?c?ctjia' Opis wykonanych Wartos¢ Okres realizacji
Lp. Nazwa, adres, telefon . y, rodzal robot (brutto) w PLN zadania
przedmiotu zamoéwienia/
kontaktowy o X
miejsce wykonania od do
1
2
3

Na potwierdzenie powyzszego zatgczam dowody dotyczgce najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane
W sposoOb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)




Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wykaz oséb

ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
dotyczy postepowania nr 27/>PU/2018/EMi

Oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje dysponuje lub bedzie dysponowat nizej wymieniong
osobg i ze osoba ta posiada ponizsze uprawnienia i kwalifikacje.

Podstawa do

Kwalifikacie zaw W Informacje na te_mat dos$wiadczenia i .
Imi¢ i nazwisko a acje za . O’dO € wyksztalcenia - niezbedne do Zakres wykonywanych gzzgg?:lwe:,r;;az
(nr uprawmen) wykonania zaméwienia czynnosci P

Wykonawce

uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
zgodnie z pkt. VI.1.2b,

uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych
zgodnie z pkt. VI.1.2b,




uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

zgodnie z pkt. VI1.1.2b,

uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen robotami budowlanymi w
specjalnosci w specjalnosci drogowej
zgodnie z pkt. VI.1.2b,

osobg, ktéra ukonczyta studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, w
5 zakresie archeologii i przez co najmniej 12
miesiecy brata udziat w badaniach
archeologicznych

Uwaga: Jezeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)



Zalacznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr CBA/ /2018/PO
Zawarta w dniu 2018 roku w Warszawie pomigdzy:
Skarbem Pafstwa — Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dziatajagcym przy pomocy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454, reprezentowanym przez Pana
................... — Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a
z siedziba w adres:
, zarejestrowang w rejestrze przedsicbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w
pod nr , NIP: , REGON: ,
reprezentowang przez: , Zwang w tresci umowy ,, Wykonawca”.

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na
podstawie art. 47, pod nazwa: ,,Przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdansku przy ul.
Pohulanka 2 ”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z
pozn. zm.), zwanej dalej ,,PZP”, nr sprawy: w Rejestrze Zamodwien Publicznych, zawarto umowe nastepujace; tresei:

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie obicktu Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdansku przy ul. Pohulanka 2 wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi, z
wykorzystaniem materialdow Wykonawcy, opisane dokumentacja projektowa — budowlang i wykonawcza stanowiaca zalgcznik nr
1 oraz STWiORB stanowigcg zatacznik nr 2, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 3, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreSlonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,jrobotami budowlanymi”, wylacznie w zakresie pozostatych do
wykonania robot wynikajacych z ww. dokumentacji.

2. Przedmiotem umowy, poza robotami ujgtymi w kosztorysie ofertowym, objgte sa:

2.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie wyszczego6lnione w przedmiarach robot,
2.2. roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

3. Przedmiot umowy nie obejmuje nieprzewidzianych rob6t dodatkowych, wykraczajacych poza zakres okre§lony w ust. 2.

4. Na wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, Strony nie zawieraja odrgbnych uméw, a rozliczenie finansowe tych robot
nastepuje zgodnie z § 21.

5. Na wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Strony sg zobowigzane zawrze¢ aneks do Umowy na zasadach okreslonych w
ustawie PZP.

6. W przypadku wystgpienia robot, o ktorych mowa w ust. 2 1 3, sporzadzany jest przez Wykonawce protokdt koniecznoscei
sygnowany przez Kierownika budowy, Kierownika robot branzowych — jesli wystepuje, branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego — jesli wystepuje, Koordynatora budowy oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

7. Zalacznikiem do protokolu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢ jest odpowiednio kosztorys ofertowy robot
dodatkowych, kosztorys ofertowy robét zamiennych lub kosztorys ofertowy zamowienia dodatkowego sygnowany przez
kierownika budowy, kierownika robdt branzowych — jesli wystepuje, branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami BHP i p.poz.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze stanem technicznym budynku i nie wnosi do niego zadnych zastrzezen.

10. Strony uzgadniaja, Ze realizacja umowy poza rokiem budzetowym 2018 uwarunkowana bedzie uzyskaniem przez Zamawiajacego
srodkoéw budzetowych w latach 2019, 2020 przeznaczonych na kontynuacije realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

11. W przypadku zlozenia przez Zamawiajgcego pisemnego o$wiadczenia o braku srodkéw finansowych przeznaczonych na
kontynuacje realizacji niniejszej umowy w terminie okreslonym w ust. 12, Strony dokonaja stosownej modyfikacji tresci Umowy w
zakresie czasowego zawieszenia wykonywania Umowy, pomniejszenia zakresu rob6t lub odstapienia od dalszej realizacji Umowy.

12. Zamawiajacy w przypadku wystapienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 11, przekaze Wykonawcy pisemne o$wiadczenie nie
pdzniej niz do konca miesigca marca kazdego roku budzetowego.

13. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do roszczen z tytulu modyfikacji przez Zamawiajacego tresci Umowy w zakresie
czasowego zawieszenia wykonywania Umowy, pomniejszenia zakresu robot lub odstapienia od dalszej realizacji Umowy, o ktorej
mowa w ust. 11.



o
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§2 Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, droga elektroniczng tub faksem na podane przez Strony adresy.

Strony bgda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bgdg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§3 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawceg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum s3 solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy, w tym rozliczenie Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow i udzielenie zaliczek,
oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy, potwierdzonej przez skladajacego za zgodnos¢ z
oryginatem, regulujacej wspolprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely si¢ wykonania
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania wykonania calosci lub czgsci robodt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow
Konsorcjum, a w przypadku, gdy Zzaden z cztonkéw nie moglby wykonaé catosci lub czedei robot wynikajacych z Umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy bez prawa do roszczen Wykonawcy z tego tytutu.

§4 Terminy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do  miesiecy od dnia podpisania niniejszej Umowy, tj. do
dnia r.

Strony przyjmuja, ze Umowa zostanie wykonana w terminie, jezeli najpdzniej do dnia wskazanego w Umowie jako ostatni dzien
Umowy, Strony podpisza Protokot odbioru koncowego robot.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej i STWiORB oraz po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez kierownika budowy. Przez Teren
budowy Zamawiajacy rozumie obszar, na ktorym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

W trakcie odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy ustawy PB.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi/gwarancji usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg sposob obliczania termindéw uznajac dni za dni robocze, od poniedziatku do soboty wiacznie, z wylaczeniem dni
uznanych ustawowo za wolne od pracy, chyba ze Zamawiajacy wskaze inaczej.

Termin oznaczony w dniach konczy si¢ z uptywem ostatniego dnia.

Jesli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to
zdarzenie nastapilo.

Jesli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany ustawowo za wolny od pracy, termin uptywa dnia
nastepnego.

§5 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych w Umowie.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz Dziennika budowy wraz z
pozwoleniem na budowe w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Teren budowy Zamawiajacy przekaze w rozmiarze i stanie umozliwiajgcym wykonanie rob6t budowlanych objetych Umowa.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych informacji dotyczacych przekazanego Terenu budowy, majacych wplyw na
prawidlowe prowadzenie zleconych robdt, w terminie 20 dni od dnia podpisania Umowy.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcey 1 egzemplarz Dokumentaciji projektowej i STWIORB w wersji
papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem, do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastgpstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczgcia robot.

. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

10.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

10.2. ustanowienia nadzoru autorskiego,

10.3. wyznaczania terminéw narad koordynacyjnych,

10.4. wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 5 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

10.5. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych Umowa do odbiorow:

11.1. czesciowych,

11.2. koncowego,

11.3. gwarancyjnych,

11.4. ostatecznego.

Odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego branzowy inspektor

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego Odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem Umowy przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Odbioréw gwarancyjnych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Uzytkownik.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikéw Wykonawcy.

Zamawiajacy udostgpni media niezbedne do wykonania robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo chwilowych 3 (trzech) przerw w wykonywaniu robot, nie dtuzszej jednak niz po 30 dni, tj.

facznie 90 dni, o czym poinformuje Wykonawce pisemnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy w ramach uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 16, ma prawo do wprowadzenia na Teren budowy inny podmiot

gospodarczy, a takze do trzykrotnego przerwania prac Wykonawcy do czasu zakonczenia prac wykonywanych przez

wprowadzony podmiot gospodarczy. Wowczas termin okre$lony w ust. 16 moze ulec skroceniu badZ wydhuzeniu.

W zwigzku z wystapieniem przestanek okreslonych w ust. 16 1 17 Zamawiajacy przedhuzy Wykonawcy termin realizacji umowy o

czas, na jaki zostaly przerwane roboty budowlane. Na powyzsze zostanie sporzadzony przez Strony Aneks do Umowy.

Szkody w robotach juz wykonanych przez Wykonawce, a spowodowane przez zewnetrzny podmiot gospodarczy wprowadzony

przez Zamawiajacego i wskazany w ust. 17 niniejszej umowy, nie obcigzaja Wykonawcy, a ich usuniecie moze zosta¢ wykonane

przez Wykonawce lecz za odrebnym wynagrodzeniem, na podstawie odrebnego zlecenia udzielonego przez Zamawiajacego.

§ 6 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie z Umowa, Ofertg i kosztorysem
ofertowym, Dokumentacjg projektows, STWiORB, technologia okreslong przez producenta materialdw i urzadzen, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), zwang dalej ,,PB”, i Polskimi Normami, oraz wskazéwkami i zaleceniami branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego i Koordynatora budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczego6lnosci za utrate
dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy oraz wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usuniecia wiasnym
staraniem bez zbgdnej zwltoki na whasny koszt.

Z chwilg przekazania Terenu budowy na Wykonawce przechodzg cigzary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem Terenu budowy i
realizacja przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania procedur bezpieczenstwa Zamawiajacego, jak rowniez do zabezpieczenia Terenu
budowy w zakresie BHP, BIOZ i p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Wykonawca w ramach kosztow wiasnych zorganizuje Teren budowy w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 5.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z decyzja Szefa CBA Nr 193/11 w sprawie okreSlenia zasad i organizacji dostgpu do
obiektow CBA oraz ruchu pojazdow w tych obiektach, jak tez z innymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego dotyczacymi
polityki bezpieczenstwa, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje si¢ do ich bezwzglednego przestrzegania.
Wykonaweca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania si¢ do polecenn wydawanych przez Zamawiajacego w zakresie
wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca w pelni odpowiada za zabezpieczenie i usuni¢cie odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zamawiajacy moze wskaza¢ materialy z rozbidrki, ktore Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajacego lub ponownie

wykorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w Umowiie.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do dokonania przedmiaru sprawdzajacego robdt stanowiacych

przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w

tresci Umowy.

Wykonawca ma prawo do wezwania nadzoru autorskiego na whasne zyczenie, w kazdym przypadku na wiasny koszt. Wezwanie

nadzoru autorskiego na koszt projektanta lub Zamawiajacego bedzie mozliwe wylacznie w przypadku wykazania przez

Wykonawce oczywistych btedow projektowych, niemozliwych do skorygowania przez Wykonawce lub branzowego inspektora

nadzoru inwestorskiego, lub w przypadku potrzeby zaprojektowania nowych rozwigzan wynikajacych z konieczno$ci wykonania

robot zamiennych lub robét dodatkowych.

Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czesei, badZ urzadzen, zobowiazuje sig, po

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, na wlasny koszt, do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest:

16.1. utrzymywac porzadek na Terenie budowy,

16.2. prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy,

16.3. wskaza¢ kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje o ktérych mowa w
art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

164. wskaza¢ kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,

16.5. wskazac¢ osobe kierujaca badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujaca te badania, ktora bedzie posiadata
kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

16.6. wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji robdt objetych Umowa,

16.7.  zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem zamowienia wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa,

16.8. zapewnic ciagly nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami,

16.9. zabezpieczy¢ i oznakowac Teren budowy oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
Umowy,

16.10. umozliwi¢ wstep na Teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie PB oraz udostgpni¢ im niezbedne informacje, wymagane przepisami ustawy PB,

16.11. umozliwi¢ wstep na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

16.12. umozliwi¢ wykonanie prac innemu podmiotowi gospodarczemu wskazanemu i wprowadzonemu na Teren budowy przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 17. W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
wspOlpracy zgodnie ze swojg wlasciwoscig z wprowadzonym przez Zamawiajgcego podmiotem gospodarczym,

16.13. przekazywac branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczace realizacji Umowy oraz umozliwi¢
mu przeprowadzenie kontroli ich wykonywania,

16.14. stosowac sie¢ do polecen branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy lub
odrgbnym pismem,

16.15. wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnosci objgte przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu przepisow BHP obowiazujacych przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

16.16. stosowa¢ materialy, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli spehiajace wymagania techniczne
postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

16.17. terminowo usuwa¢ Wady, ujawnione w czasie wykonywania robot lub ujawnione w czasie odbiorow oraz w czasie
obowigzywania rekojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci Umowy,

16.18. wywiez¢ na wysypisko we wiasnym zakresie, wszelkich zdemontowanych materiatow, ktore Zamawiajacy uzna za
nienadajace si¢ do odzysku lub sprzedazy,

16.19. zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i zamdwienia
dodatkowego,

16.20. zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt oraz umozliwi¢ przeprowadzenie odbioru robot,
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16.21. po zakonczeniu robdt budowlanych, uporzadkowac Teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu we wilasciwym stanie,
protokolarnie, najpdzniej w dniu Odbioru koncowego robot,

16.22. do natychmiastowego doprowadzenia Terenu budowy do nalezytego stanu, w przypadku stwierdzenia Zamawiajacego, ze
Teren budowy nie odpowiada warunkom, o ktorych mowa w ust. 16 pkt 16.19; w przypadku niedostosowania si¢ do
zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporzadkowania Terenu budowy, z
terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce,

16.23. wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
oraz dokumenty wymagajace zatwierdzenia w ZUD,

16.24. uzyskac i przekaza¢ Zamawiajacemu stanowiska organow, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepisami ustawy PB
(art. 56 1 art. 57) do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakonczeniu
budowy (w zaleznosci od potrzeb), bra¢ udziat w czynno$ciach kontrolnych (art. 59a i art. 59c), oraz w ewentualne;
procedurze uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie,

16.25. uzyska¢ oraz ponies¢ koszty wydania ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych (np. zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot, przejazd
pojazdéw nienormatywnych, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu), obejmujacych m.in. optaty administracyjne,
skarbowe, geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie postepowania przed wlasciwymi organami administracji publicznej, z
wylaczeniem pozwolen i decyzji administracyjnych uzyskanych dotychczas przez Zamawiajacego, oraz dostarczy¢
Zamawiajacemu od momentu ich uzyskania w terminie 21 dni wraz z potwierdzeniem dokonania zaplaty za ich wydanie,

16.26. wykona¢ niezbedne proby i badania wymagane dla prawidlowej oceny jakosci robot oraz wykona¢ wszelkie badania i
atestacje umozliwiajgce przekazanie obiektu do uzytkowania,

16.27. opracowa¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wykonanego obiektu,

16.28. ponosi¢ koszty poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej niezbednych do wykonania prac, na podstawie otrzymanych od
Zamawiajacego not obcigzeniowych,

16.29. ponosi¢ koszty zwigzane z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, probami i odbiorami oraz kosztoéw zwigzanych ze spelieniem obowiazkéw Wykonawcey, o ktorych
mowa w pkt 16.21-16.23,

16.30. dokona¢ zaplaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

16.31. ubezpieczy¢ budowe na zasadach opisanych w tresci Umowy.

Wykonawrca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

17.1.  Dziennik budowy,

172.  Ksigzke obmiardow robot,

17.3.  wszystkie wystepujace w trakcie realizacji Umowy protokoly odbioru robét, notatki z narad koordynacyjnych,

174. pozostale dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ branzowemu inspektorowi

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopelnienia tego
obowiazku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca bedzie

pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robdt do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt, Wykonawcg obcigzaja koszty usunigcia

Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na

zasadach ogolnych.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz Odbiorami robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czgsciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2

egzemplarzach, w trakcie odbioru koncowego robdt chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej. Nosniki, na ktdrych dokumentacja

powykonawcza zostata utrwalona staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t lub
protokohu inwentaryzacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.



27. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

o nastepujacych faktach:

27.1. zmianie siedziby Wykonawcy,

27.2. zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

27.3. zawieszeniu dzialalnosci Wykonawcy,

27.4. zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy,

27.5. wszczgeiu postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,

27.6. wszczgeiu postgpowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

27.7. zajeciu majatku Wykonawcey przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci: zajecie przez organ egzekucyjny wierzytelnosci,

zajecie przez organ egzekucyjny $rodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny nieruchomosci,

27.8. wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.

28. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji powykonawczej, o ktdrej mowa w ust.
22, z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego/czesciowego, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) wprowadzanie do obrotu,
b) uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu i egzemplarzy,

o

9.

¢) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostepnymi technikami, w szczegdInosci: technika drukarsk reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) powielanie,

e) publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie i1 udostgpnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nigj
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

29. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajacych z dokumentacji
powykonawczej oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim wykonywanie praw zaleznych autorskich oraz do
rozporzadzania i korzystania z dokumentacji powykonawcze;.

30. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich nastepuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z
dokumentacji powykonawczej na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

31. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana dokumentacja powykonawcza nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich. W przypadku
zgloszenia jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw osob trzecich, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich
peego zaspokojenia.

§7 Realizacja Umowy

Realizacja umowy bedzie nastgpowala w czesciach zwanych dalej etapami. Z czynnosci odbiorowych etapu bedzie spisywany

Protokot finansowy odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych potwierdzajacy wykonanie rob6t przewidzianych w

danym okresie rozliczeniowym (etapie). Zakres robdt wchodzacych w poszczegélne etapy oraz terminy ich realizacji okreslaé

bedzie Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Odbior czesciowy przeprowadzany bedzie przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz

kierownikow robot branzowych w terminie 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wlasciwego dla danej branzy.

Realizacja ostatniego etapu zostanie poddana procedurze odbioru koncowego przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty

zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku braku zastrzezen do Odbioru koncowego, Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procedury Odbioru

koncowego, z ktorego zostanie sporzadzony Protokot odbioru koncowego robét, a nastgpnie zostanie on podpisany przez osoby

wskazane w § 22.

Protokoly finansowe odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych, wymagajg podpisow:

5.1. kierownika robdt branzowych, o ktdrych mowa w § 22 ust. 6, w zakresie kompetencji danego kierownika robdt budowlanych,

5.2. kierownika budowy, o ktorym mowa w § 22 ust. 5,

5.3. inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w § 22 ust. 2, w zakresie kompetencji danego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

54. Koordynatora budowy, o ktorym mowa w § 22 ust. 1.

Prace bgda wykonywane w obiekcie nieuzytkowanym.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé w sposob

nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie

narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody

wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy w godzinach od 6:00 do 22:00. Po tej godzinie

prowadzenie jakichkolwiek prac na terenie budowy jest niedopuszczalne, chyba, Ze nie zaktdcajg one warunkow ciszy nocne;.

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t niezgodnie z Umowg lub ujawnienia

powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
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nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym przez niego oraz odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego
przekazania Wykonawcy Terenu budowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktorym bedzie realizowat przedmiot
Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowe] w ukltadzie uzgodnionym z branzowym
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej
zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu rzeczowo-finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatow STWiORB poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych
do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram platosci jako sume nalezno$ci za wszystkie asortymenty robot
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na Harmonogram rzeczowo-finansowy, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z dokladnoscia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy
zapewniajace jej realizacj¢ w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

5.1 kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy,

5.2. terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sig na przedmiot Umowy,

5.3. szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roziozone proporcjonalnie na caty czas

trwania Umowy.

6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 30 dni od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag,

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia
terminow realizacji poszczegolnych etapdw robdt lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robot, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajacemu zgodnie z procedurg opisang w niniejszym paragrafie.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy
dla Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego wszystkie aktualizacje, przed przedstawieniem go Zamawiajagcemu, wymaga
podpisow:

11.1. Kierownika budowy, o ktérym mowa w § 22 ust. 5,

11.2. Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w § 22 ust. 2,

11.3. Kierownikow robdt, o ktorych mowa w § 22 ust. 6.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 21 dni, przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
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etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje

z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okre§lonego terminu zakonczenia

etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru

inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robot i do zwrotu
poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢é wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot budowlanych na podstawie

Umowy w przypadku:

15.1. wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na Terenie budowy oraz niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja
wylacznie Wykonawcg,

15.2. wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed
wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym i przedioza
g0 Zamawiajacemu,

15.3. gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z
Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 15 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢

Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czgsci na okres, o ktorym mowa w § 5 ust. 17.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, jest on uprawniony do przedhuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania rob6t na

zasadach okreslonych w § 5 ust. 18.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz

nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu

nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie drugg Strone. Przez ,site wyzszg” strony rozumiejg

zdarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu;
wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem

Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli

unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot

budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty

Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

§9 Narady koordynacyjne

Koordynator budowy wraz z przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa § 22 ust. 4, i branzowym inspektorem nadzoru sa
uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob. Ustala
si¢ czestotliwos¢ narad koordynacyjnych co najmniej jeden raz w miesigcu, chyba ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

§ 10 Podwykonawcy

Przedmiot Umowy moze by¢ wykonany:

1.1. osobiscie,

12. zudzialem Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu Umowy wskazanych przez siebie Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,KC”, PZP oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje zakresu robot budowlanych, w tym dostaw
i ustug, innemu niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na
powyzsze. Po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zastosowanie beda mialy wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace
realizacji czgéci zamowienia przez Podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy réwniez powierzenia czesci robdt dalszemu
Podwykonawcy przez Podwykonawce i dalszego podwykonawce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, objete niniejsza Umowa, jest zobowiazany w trakcie jej realizacji do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy lub dalszego wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca o tresci zgodnej z projektem Umowy o podwykonawstwo.

Przedlozenie projektu Umowy o podwykonawstwo Zamawiajacemu musi nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie

procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu oraz przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na Teren budowy.

Do projektu Umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowigzek dolaczyc¢:

7.1. kopie odpisu z KRS Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajgcych umowg w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7.2. liste 0sob bioracych udzial przy realizacji Umowy o podwykonawstwo, zawierajacg imi¢ i nazwisko pracownikow oraz nr
PESEL i nr dowodu osobistego,

7.3. o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajace zgodg na zawarcie Umowy o podwykonawstwo z
Wykonawcg o tresci zgodnej z zalaczonym projektem Umowy o podwykonawstwo,

74. Kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na roboty objete Umowa o podwykonawstwo, badz
szczegdtowej kalkulacji zawierajacej co najmmniej: opis wykonywanych robdt, jednostke miary, ilos¢ jednostek
przedmiarowych, cen¢ jednostkows, wartos¢ poszczegdlnych pozycji oraz warto$¢ catosci robdt z wyszczegdlnieniem
wartosci netto i brutto.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

8.1. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez
Wykonawce wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce,

8.2. uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawee kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8.3. zapewniajacych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysoko$¢ wynagrodzenia
wskazana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym,

84. regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od okresu odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

85. dotyczacych zakresu robdt, w tym dostaw i ustug, powierzonych podwykonawcy, réznigcych sie od zakresu
przedmiotu zaméwienia wskazanego przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zglosi w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

10.1. gdy zawiera zapisy wskazane w ust. 8,

10.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony wust. 9,

10.3. gdy zawiera postanowienia sprzeczne z niniejsza Umowa.

Projekt Umowy o podwykonawstwo winien okreslac:

11.1. strony umowy,

11.2. przedmiot umowy,

11.3. zakres umowy,

11.4. wynagrodzenie, ktore przystuguje Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

115. terminy realizacji robot.

Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za wstepna akceptacje przez Zamawiajacego projektu Umowy o

podwykonawstwo.

Po wstepnym zaakceptowaniu projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma

obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu, poswiadczong przez sktadajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie w

terminie, po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem, kopii umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy traktuje jako

rezygnacj¢ z zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu kopie dokumentow,

0 ktorych mowa w ust. 7 chyba, Zze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13 wraz z

kopiami dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, badz

pisemng akceptacje do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Uzyskanie akceptacji dla zawarcia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 15, upowaznia Wykonawcg do rozpoczgcia

procedury wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy oraz rozpoczecia robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia zobowigzany jest przediozy¢ zmienione dokumenty,

uwzgledniajace w calosdci zastrzezenia Zamawiajacego. Nieprzedstawienie w terminie dokumentéw uwzgledniajacych

whniesione przez Zamawiajacego uwagi, Zamawiajacy traktuje jako rezygnacje z zawarcia Umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong przez skiadajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 9,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ o tym

Zamawiajacego na pismie:

20.1. w terminiec okre$lonym w ust. 13, w przypadku Umowy o podwykonawstwo, wstgpnie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego,

20.2. w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z Podwykonawcy realizujacego juz cze$¢ zamdwienia, oraz zobowigzany jest
dotaczy¢ informacje dotyczaca zakresu zrealizowanych robdt, wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
braku zastrzezen do informacji przedstawionych przez Wykonawce, jak rowniez informacji o sposobie i terminie rozliczenia
si¢ z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta, zaakceptowana przez

Zamawiajacego, Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreSlonego tg Umowa o podwykonawstwo wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. od 5 do 20.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie w przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do projektu

Umowy o podwykonawstwo, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy jedynie temu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Za uchylenie si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

Zamawiajacy uzna brak przedstawienia przez Wykonawcg dokumentow rozliczeniowych z Podwykonawcg lub dalszym

podwykonawca, o ktérych mowa w § 10 ust. 34 Umowy oraz nieuzupehienie tych dokumentéw w terminie 7 dni od wezwania

Wykonawcy do ich uzupehienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek.

O zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 23, Zamawiajacy informuje Wykonawcg oraz Podwykonawce

lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy sie zaplata za wykonang czg§¢ zamowienia.

W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w ust. 27, Wykonawca oraz Podwykonawca

lub dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 23.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

29.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

29.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo

29.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 23, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote rowna wyplaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%

wartosci umowy netto, o ktorej mowa w § 21 ust. 1, w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu przyczyny wnoszenia o

odmowe dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz szczegolowo umotywowaé fakt, ze

nie narusza to prawa ani warunkoéw Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdlowego zbadania

wywigzywania si¢ Wykonawcy badz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z warunkoéw Umowy o podwykonawstwo, a

takze domagania si¢ od Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia

dokumentow umownych.

Przepisy § 10 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy KC.

Wykonawca, aby otrzyma¢ od Zamawiajacego nalezne mu wynagrodzenie za roboty, ustugi lub dostawy objete zaakceptowang

przez Zamawiajacego lub przedlozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, jest zobowigzany przediozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie o udziale podwykonawcow zgodnie z zalgcznikiem nr 4, do ktérego bezwzglednie dotaczone winny

by¢ nizej wymienione dokumenty:

34.1. o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zalacznikiem nr 5 do Umowy,

34.2. protokot odbioru zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo, podpisany przez Wykonawce i Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

34.3. kosztorysy powykonawcze badz szczegbtowa kalkulacje zawierajaca co najmniej: opis wykonywanych robot, jednostke
miary, ilo$¢ jednostek przedmiarowych, ceng jednostkowa, warto$¢ poszczegolnych pozycji oraz warto$¢ calosci robot,

34.4. fakture wystawiong przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zakres wykonanych robdt objetych Umowa o
podwykonawstwo wraz z dowodem jej uregulowania.

Os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 34 pkt 34.1, winno by¢ wystawione i podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Inne dowody potwierdzajace wywigzanie si¢ z obowiazku zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za

calo§¢ prac wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawee winny dokumentowaé uregulowanie wszystkich

naleznych wynagrodzen wzgledem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z zawartej Umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku platnosci wynagrodzenia przez Zamawiajacego w Etapach, dokumenty, o ktérych mowa w ust. od 34 do 36, powinny

by¢ wystawiane kazdorazowo w danym okresie rozliczeniowym oraz potwierdza¢ uregulowanie wszystkich wynagrodzen za

calo$¢ prac wykonanych w danym Etapie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajacych z zawartych Umow o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca. Wykonawca jest zobowigzany udostgpni¢ Zamawiajacemu na jego zadanie,

dokumentacje finansowa dotyczaca rozliczen z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

W przypadku Konsorcjum, Umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.

§ 11 Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdonosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 25a ustawy PZP w celu wykazania spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust.
1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymogi udzialu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiang Podwykonawcy.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, zastosowanie majg przepisy § 10.



§ 12 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzania na teren objety pracami jedynie osob niekaranych.

. Wykonawra jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu listy pracownikow zawierajacej: imie¢, nazwisko, PESEL oraz nr
dowodu osobistego 0sob, ktore beda wykonywaly prace na terenie Zamawiajacego, najpdzniej do dnia podpisania Umowy.
Administratorem ww. danych osobowych jest Zamawiajacy i zbierane sa przez Zamawiajacego wyltacznie w celu ich
przetwarzania na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
beda udostepniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922). Osobie, ktorej dane dotycza, przyshuguje prawo dostgpu do tresci jej
danych oraz mozliwo$¢ ich poprawienia. Przetwarzanie zgromadzonych danych wynika z koniecznosci realizacji
umowy, a osoba ktorej dane dotycza reprezentuje Wykonawce w zakresie niezbgdnym do jej realizacji.

. Lista, o ktorej mowa w ust. 2 moze by¢ aktualizowana przez Wykonawce na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie, z
zastrzezeniem, ze bgdzie ona aktualizowana minimum 21 dni przed planowanym skierowaniem nowych 0sob do realizacji Umowy.
. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzany jest w okresie obowigzywania Umowy, do zatrudnienia oséb wykonujacych
bezposrednio (fizycznie) roboty budowlane wynikajace z realizacji Umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.— Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 108 z p6zn. zm.).

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wedlug uznania Zamawiajagcego) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 4:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnoscei,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopi¢ umowy/umow o prace
0sO6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

€) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy osoby uwzglednionej na liscie
pracownikow, o ktorej mowa w ust. 2, bez podawania przyczyn, o czym Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbgdnej zwlhoki.
W takim przypadku niewykonanie robdt, stanowigcych zakres prac wykonywanych przez niedopuszczonego pracownika, nie moze
by¢ podstawg roszczenia Zamawiajgcego do Wykonawcy.

. Osoby przystepujace do robdt na terenie Zamawiajacego obowigzane sg posiadaé przy sobie dowdd osobisty lub inny dokument
tozsamosci.

. Przepisy ust. od 1 do 7 stosuje si¢ odpowiednio do 0s6b zatrudnionych przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Za
dzialania lub zaniechania Podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcdw w tym przedmiocie opowiada Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany w sposob ciagly/staty zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

§ 13 Materialy i Sprzet

. Koszt materialow, urzadzen i wyposazenia uzytych do realizacji niniejszej Umowy oraz ich transport na miejsce wykonywania
Umowy ponosi Wykonawca.

. Wszystkie materialy, urzadzenia i wyposazenie uzyte i zamontowane przez Wykonawce w obiekcie Zamawiajgcego muszg by¢
nowe i pelnowartosciowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, zgodne z wymaganiami natozonymi przez przepisy obowigzujacego
prawa, posiada¢ wymagane przepisami PB certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢
uzyteczne w celu, do jakiego zostaty przeznaczone.
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Zadne z materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia, uzytych i zamontowanych przez Wykonawce nie moga by¢é obcigzone
prawami osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac, i na kazde zadanie Zamawiajacego — okaza¢, wszelkie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz gwarancje i instrukcje obshugi, wszystkich, wykorzystanych do
realizacji nini¢jszej Umowy, materialow, urzadzen i elementow wyposazenia, ktore ostatecznie bedg stanowity cz¢s¢ dokumentacji
powykonawczej przekazywanej Zamawiajacemu przez Wykonawce na zasadach opisanych w § 6 ust. 24.

Wykonawca zdemontuje z nalezyta staranno$cig materiaty w ilosci i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego i zlozy je w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego w obrebie Terenu budowy oraz przekaze protokolarnie Zamawiajacemu, €O zostanie
udokumentowane protokotem zdawczo-odbiorczym.

Typowanie materialtow z demontazu w zakresie oceny ich dalszej przydatnosci do wbudowania odbywac si¢ bedzie komisyjne, co
zostanie udokumentowane protokolarnie, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jego udziale.

Zdemontowane elementy stalowe z obiektu 1 istniejacych instalacji, wskazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca wywiezie
wiasnym staraniem i na whasny koszt do punktu skupu surowcow wtornych oraz uzyska dokument przyjecia ztomu stalowego,
ktory bedzie stanowit dla Zamawiajacego podstawe do wystawienia faktury/rachunku za sprzedaz zlomu. Wywiezienie
zdemontowanych elementdéw stalowych z placu budowy i przekazanie do punktu skupu moze nastapi¢ wylacznie przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

§ 14 Obsluga geodezyjna

Wykonawrca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy, dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja
urzadzen podziemnych i nadziemnych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki
.DWG lub .DXF) oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficzne;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i Kartografii.

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy umowg ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i

odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych.

Najpdzniej na dzien podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, poswiadczong przez sktadajacego za zgodnos¢ z

oryginatem, kopig polisy ubezpieczeniowe;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

3.1. roboty, obiekt, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,

3.2. odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujaca swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) ub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ubezpieczy roboty, obiekt, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot

— od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, polisg o wartosci 1 395 600,00 zt (stownie: jeden milion trzysta dziewigc¢dziesigt

pigé tysigey szeséset ztotych 1 00/100 groszy).

Wykonawca zwigksza¢ bedzie wartosé ubezpieczenia, o ktorym mowa ust. 4, o nastgpne 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony

ztotych 1 00/100 groszy), z czasem przedkladania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zaawansowanie wykonanych

robot o kazde nastgpne 2 000 000,00 zt brutto (stownie: dwa miliony ztotych i 00/100 groszy) — po zsumowaniu wczesniej

czgsciowo pobranego wynagrodzenia — w zakresie ww. kwoty brutto, przekazujac Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowe;,

poswiadczong przez skladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, o aktualnej wartosci w terminie 21 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy pisemnego wezwania do wydania Zamawiajacemu zaktualizowanej polisy ubezpieczeniowe;.

Nie przedtozenie przez Wykonawcg polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji, wskazanych w ust. 2 i 5, spowoduje naliczenie kar

umownych, o ktérych mowa w § 25 ust. 1 pkt 1.10.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w zlotych polskich,

bezwarunkowo.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pismie.



§ 16 Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich, organizacja ruchu

. Wykonawra jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow inzynierskich prowadzacych
na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialéw i sprzetu na Teren budowy 1 z Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog lub obicktow
inzynierskich.

. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektows
i STWIORB.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 17 Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektows, jest
on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktdre moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub na Termin zakonczenia robot.
. Nie pdzniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub przekazania informacji, o ktorej mowa w ust. 2,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci na zasadach okreslonych w § 21.
. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 1, ktére nie powstaly z winy Wykonawcy 1 nie s3 skutkiem
dzialania Sity wyzszej, powoduje opdznienic w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu
zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt, Wykonaweca jest uprawniony do wnioskowania o przedhuzenie Terminu
zakonczenia robot wskutek zaistnienia tych okolicznoscei.

§ 18 Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym
lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wiasnos¢
Skarbu Panstwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosei, aby zabezpieczy¢ wykopaliska
przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z
nimi i dalszego trybu postgpowania.

. Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje op6znienie w realizacji robot,
Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robdt po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§19 Ochrona Srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokoét Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).

. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia branzowemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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§20 Odbiory

O terminie zakonczenia rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zawiadomi¢

Inspektora nadzoru inwestorskiego telefonicznie i pissmnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem oraz poprzez stosowny wpis

do Dziennika budowy. W przypadku niedopehienia tego obowigzku Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢

otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich odbiér Protokotem odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania stosownych

zezwolen wiasciwych organdw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przediozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikoéw tych

prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie rodzajow odbiorow:

41. Odbior czesciowy, z ktdrego sporzadza si¢ Protokot finansowy odbioru czgsciowego/koncowego robdt budowlanych,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie jednego z Etapow, zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1,2 1
5; dokonanie odbioréw czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindw dla dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi badz gwarancji,

4.2. Odbioér koncowy, nastgpujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktorego sporzadza si¢ Protokot odbioru
koncowego robot zgodnie z zasadami ustalonymi w § 7 ust. 3, 4 i 5 oraz Protokot finansowy odbioru
czesciowego/koncowego robdt budowlanych,

4.3. Odbiér gwarancyjny, z ktorego sporzadza si¢ Protokot odbioru gwarancyjnego usunigeia Wad w okresie obowigzywania
gwarancji jakosci i rekojmi zwolywany 1 sporzadzany przez Uzytkownika celem potwierdzenia nalezytego usunigcia
zgloszonych przez Zamawiajacego Wad,

4.4. Odbior ostateczny, nastgpujacy po uplywie terminu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci, ktdry z nich obowigzuje
dtuzej, polegajacy na sprawdzeniu jakosci usuni¢cia Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, z ktdrego
sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie zghaszat inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru zgodnie z § 7 ust. 211 3.

Odbior ostateczny zwoluje Zamawiajacy oddzielnym pismem. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru

ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujgcej odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

7.1. odstgpuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

7.2. w przypadku odbioru koncowego robot spisuje negatywny Protokot odbioru koncowego robot.

Niepodjecie dzialan Wykonawcy w zakresie usunigcia wad upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usunigeia tych wad na koszt

Wykonawcy i mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 27.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 71 § 20.

Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia prac i gotowosci do przystapienia do procedury odbioru nie ma wplywu

na bieg termindéw okreslonych w niniejszej umowie i nie pozbawia mozliwosci naliczania kar umownych z tytutu nieterminowego

wykonania umowy.

W trakcie odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Na dokumentacje

powykonawcza sktadajg si¢ m.in.: ksigzka obmiardw wykonanych robodt, kosztorys powykonawczy koncowy sporzadzony metoda

szczegdtows, projekty powykonawcze wykonanego zakresu prac, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dla wbudowanych materiatéw oraz gwarancje i

instrukcje obstugi dla zamontowanych urzadzen i wyposazenia wraz z wykazem tych urzadzen i osprzetu uwzgledniajagcym

modyfikacje dokonane podczas instalacji w podziale na poszczegodlne pomieszczenia zgodnie z dokumentacja powykonawcza.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych § 24 ust. 1, Wykonawca oprocz obowigzku

wynikajacego z § 6 ust. 16 pkt 16.9 oraz pkt 16.10, jest zobowigzany do niezwlocznego przystapienia do przeprowadzenia

inwentaryzacji wykonanej czesci umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego. Z powyzszej czynnosci strony sporzadza
protokot inwentaryzacji na analogicznych zasadach okreslonych w § 7 ust. 2 i 5. Przepis § 20 ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.

§21 Wynagrodzenie i warunki platno$ci

Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, wynagrodzenie kosztorysowe

w oparciu o =zalagczone do umowy kosztorysy ofertowe na kwote netto: 7zt (stownie:
i /100 groszy), plus podatek VAT w stawce 23 %, tj. wynagrodzenie brutto w wysokosci
7t (stownie: i /100 groszy), zgodnie ze zlozona oferta, z zastrzezeniem ust.
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Warto$¢ wykonanych robot budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego, stanowigcego przedmiot Umowy, okreSlaé

bedzie suma iloczynéw ilosci jednostek obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot budowlanych i instalacyjnych, sprawdzonych i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiadajacych im cen jednostkowych zastosowanych w Ofercie

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona platno$ci naleznych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie wystawionych przez

Wykonawce faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.

Faktura VAT koncowa winna by¢ wystawiona na kwote nie mniejsza niz 5% wynagrodzenia ogdtem netto okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dokona platnosei faktury VAT koncowej na zasadach okreslonych w ust. 5 i 6 oraz po zakonczeniu procedury

odbioru koficowego robdt, na podstawie spisanego i zaakceptowanego bez uwag przez osoby wskazane w § 22 ust. 1,2, 5, 6

Protokotu odbioru konicowego robot.

Rozliczenie naleznosci za wykonane roboty nastgpowac bedzie w formie szczegblowych Kosztorysow powykonawczych

czgsciowych oraz Kosztorysu powykonawczego koncowego, podpisanych przez osoby wskazane w § 22 ust. 2,5, 6.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, beda Protokoly finansowego odbioru czesciowego/koncowego robot

budowlanych podpisane przez osoby wskazane w § 22 ust. 1, 2, 5, 6. Do protokotéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,

Wykonawca ma obowigzek zataczyc:

6.1. Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 5, sporzadzone na podstawie, prowadzonej przez Wykonawcg, a
sprawdzonej i zaakceptowanej przez wiasciwego branzowo Inspektora nadzoru inwestorskiego, Ksigzki obmiaréw robot,
sporzadzone zgodnie z metoda opisang w ust. 2,

6.2. Oswiadczenie o braku Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, zgodnie z zatacznikiem nr 6, przy realizacji zakresu
robot objetych wystawiong fakturg VAT.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za roboty, ustugi lub dostawy objete zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub przedlozong Zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi sa przedlozone Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 10

ust. 34.

W przypadku robdt nieuwzglednionych w przedmiarze oraz niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sg niezbedne do

wykonania umowy w zakresie okreslonym w zatacznikach nr 1 i 2 wskazanych w § 1 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy

za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

7.1, jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen
jednostkowych oraz narzutéw z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z
zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikow cenotworczych z kosztorysu ofertowego,

7.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu rob6t wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy, z
zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 7.1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikéw produkeji tylko w tym zakresie, w ktorym brak
jest ich w ofercie. Ceny te nie mogg by¢ wyzsze od okreslonych przez Wykonawcg w ofercie ani od $rednich cen materiatow,
pracy sprzgtu i transportu publikowanych w wydawnictwach branzowych tj. np. SEKOCENBUD dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 7, oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po uzyskaniu jego akceptacji, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i

3, przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami

ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust. 7.

W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy bylo wyzsze niz okreslone w ust. 1, a zmiana wynagrodzenia wynikata z ust. 7,

Strony sporzadzg aneks do umowy dotyczacy zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wykonawca do wykonania robot okreslonych w § 1 ust. 2 1 3 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz przedlozy¢

do akceptacji protokédt koniecznosci wraz z wyceng robdt w formie kosztorysu ofertowego, zatwierdzone przez branzowego

inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wydhizenia terminu wykonywania umowy w wyniku koniecznosci wykonania
wyzej wymienionych robot, Strony zawrg takze aneks do umowy odpowiednio przediuzajacy termin jej wykonania.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dla ich finansowego rozliczenia zastosowane begda

czynniki cenotworcze o wartosciach nie wyzszych od zastosowanych w Ofercie, 0 parametrach:

12.1. dla robét branzy budowlanej:

a. robocizna (R): zir-g,
b. materiaty (M) i sprzgt (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w cenie koszty
zakupu (K2),

C. koszty posrednie (Kp) % naliczane od (R+S),
d. zysk(2) % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),
12.2. Dla robot branzy sanitarnej:
a. robocizna (R): zhrg,
b. materiaty (M) i sprzet (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w cenie koszty
zakupu (K2),




C. koszty posrednie (Kp) % naliczane od (R+S),
d. zysk(2) % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),
12.3. Dla rob6t branzy elektrycznej:
a. robocizna (R): zhr-g,
b. materiaty (M) i sprzet (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w cenie koszty
zakupu (K2),
C. koszty posrednie (Kp) % naliczane od (R+S),
d. zysk(2) % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS).

13. Zasady sporzadzania obmiaru powykonawczego wykonanych robot dodatkowych i zamiennych sg analogiczne jak okreslone w
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

14. Faktury beda optacane w terminie 30 dni od daty ztoZenia ich w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa.
Za termin zaplaty uznaje si¢ dat¢ zlozenia przelewu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnoSci: cesji, przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy lub jej czesei, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby
trzecie. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez zgody Zamawiajacego, sa wzglgdem
Zamawiajacego bezskuteczne.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z nalezno$ci Wykonawcy wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

17.W sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT o$wiadczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 34 oraz § 21 ust. 6,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zagdania odsetek.

18. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreSlonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote
nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

§22 Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich uprawnienia

. Zamawiajacy wyznacza jako Koordynatora budowy Pana ,nrtel.: ,
e-mail: , fax: (22) 437 14 90, z prawem do:
1.1 udzialu w czynno$ciach wprowadzenia Wykonawcy robot na Teren budowy,
1.2. udziatu w spotkaniach koordynacyjnych na budowie,
1.3. kontrolowania rozliczen budowy w zakresie wykonanych przez Wykonaweg, a w szczegblnosci polegajacych
na stwierdzaniu zgodnosci:

a. przedktadanych przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie formy zgodnej z zasadami okre$lonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania ~ wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego  Budownictwa
WACETOB 2015,

b. sporzadzonych obmiardw powykonawczych robot po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego z zasadami sporzadzania obmiaréw rob6t okreslonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt oraz
kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

C. rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t z obmiarami powykonawcezymi przediozonymi przez Wykonawcg po
weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

d. rodzaju i jakosci materialow budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakoscig materiatow
okreslonych wyceng ofertowa w konfrontacji z dokumentacjg projektowa po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

e. zastosowanych przez Wykonawcg cen jednostkowych robot zawartych w ofercie Wykonawey z cenami

jednostkowymi zawartymi w przedkladanych kosztorysach powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego,
f. sprawdzania zestawienn Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakonczonych i odebranych robot wraz
z potwierdzeniem kwot do wyptaty po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,
14. uczestniczenia w odbiorze koncowym robot,
1.5. podpisywania Wwspdlnie z innymi osobami wymienionymi w umowie protokotéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
16. dokonywania zapisow w dzienniku budowy jako upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego/Inwestora,
1.7. udzialu w czynnosciach zwigzanych z klasyfikacjg materiatéw budowlanych planowanych do zdemontowania przez
Wykonawce w trakcie robdt rozbiorkowych i demontazowych,



1.8. wydawania polecen Wykonawcy i branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia,

19. wylacznego wnioskowania do Zamawiajacego, w sprawach zastosowania materialowych i technicznych rozwigzan
zamiennych, rob6t zaniechanych oraz koniecznosci wykonania robdt dodatkowych po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego,

1.10. oceny zasadno$ci wzywania projektantéw do realizacji nadzoru autorskiego, na podstawie zgloszen dokonanych przez
Wykonawce za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do
Zamawiajacego koniecznodci realizacji w/w nadzoru autorskiego po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.11. weryfikacji zgodnosci postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia okreSlanego w kosztorysach powykonawczych, protokotach
finansowych odbioru czg$ciowego/koncowego robdt budowlanych, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru

inwestorskiego.
. Zamawiajacy wyznacza w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego robot:
51. w branzy sanitamej: Pana/Panig , nr tel: , e-mail:

, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
, aktualnie wpisanego na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiadajacego zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

52. w branzy budowlanej: Pana/Pania , nr tel: , e-mail:
, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr , aktualnie wpisanego na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci,
53. w branzy elektrycznej: Pana/Panig , nrtel: , e-mail:
, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr , aktualnie wpisanego
na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbe, z okreSlonym
W nim terminem waznosci,

odpowiedzialnych za realizacje robot objetych umowa.

. Do podstawowych obowigzkéw Inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy wykonywanie obowigzkow

okreslonych dla inspektora nadzoru w PB, a w szczegdlnoscei:

3.1. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z projektem i pozwoleniem na
budowe, ich wykonania zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

3.2. sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegblnosci zapobieganie
zastosowaniu wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3.3. sprawdzanie i odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru robdt w specjalnosci budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i przekazywanie
gotowego obiektu budowlanego do uzytkowania,

34. potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad,

3.5. sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcOw robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot w stosunku do
dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych, a takze ustalania sposobu wykonania tych
robot, w terminie 10 dni od ztozenia przez Wykonawce wniosku — po uzyskaniu ewentualnej akceptacji wniosku udzielonej
przez Zamawiajacego,

3.6. uczestniczenie w dokonywanych odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym przy udziale Zamawiajacego,

3.7. uczestniczenie w czynnosciach inwentaryzacyjnych wykonanej czgsci umowy w przypadku przerwania realizacji rob6t przez
Wykonawce lub odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,

3.8. kontrolowanie rozliczen budowy w zakresie robdt wykonanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci polegajace na
stwierdzaniu zgodnosci:

a. przedkiadanych przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie formy zgodnej z zasadami okreslonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania ~ wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego  Budownictwa

WACETOB 2015,

b. sporzadzonych obmiaréw powykonawczych robdt z zasadami sporzadzania obmiaréw robot okreslonymi
specyfikacjami wykonania i odbioru robot oraz kodami pozycji 1 ich podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

C. rzeczywistej ilosci wykonanych robot z obmiarami powykonawczymi przedtozonymi przez Wykonawcg,

d. rodzaju 1 jakosci materiatdw budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jako$cig materialow
okreslonych wyceng ofertowa w konfrontacji z dokumentacja projektowa,

e. zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych robdt zawartych z ofercie Wykonawcy z cenami

jednostkowymi zawartymi w przedktadanych kosztorysach powykonawczych,



S.

sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakonczonych i odebranych robot wraz
z potwierdzeniem kwot do wyplaty,

nadzér nad terminowoscig wykonywania harmonogramu inwestycji, w szczegolnosci w zakresie dotrzymania
termindw zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce, realizujacego budowe wszelkich dokumentéw niezbednych
do odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji,

kontrola (weryfikowanie poprawnoéci i zatwierdzanie) wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
realizujacego budowe koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji (w tym certyfikatow, atestow,
$wiadectw jakosci i dopuszczenia do stosowania), a nastepnie przekazywanie ich Inwestorowi,

dokonywanie wpisow do dziennika budowy, stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla
oceny wihasciwego wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci robot); w czasie kazdorazowego pobytu na budowie
Inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu,

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy w zakresie ciaglosci 1 biezacego dokonywanych
Zapisow,

uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
inwestycji,

udzial w czynno$ciach zwiazanych z klasyfikacja materiatow budowlanych planowanych do zdemontowania
przez Wykonawce w trakcie robdt rozbidrkowych i demontazowych,

zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robdt oraz
dokonywania  stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspOlpraca z nadzorem autorskim wraz z
egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego przez
Zamawiajacego,

kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce robdt wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robot
oraz powiadamianie o usunieciu wad Zamawiajacego,

przygotowywanie Zamawiajacemu danych niezbgdnych do naliczenia kar umownych z tytulu
nieterminowego usuwania wad i usterek przez Wykonawce,

nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami uzytkownikow,

przygotowanie materiatdw do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu
Zamawiajacego,

przygotowanie zawiadomienia do organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika
budowy,

udzielanie wszelkich niezbednych informacji oraz wyjasnien, w tym na Zadanie Zamawiajacego, w formie
pisemnej.

3.9. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposob powodujgce wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wyznacza do realizacji umowy Pana/Panig , nrtel.: , e-mail:

, fax: , zmozliwoscia:

4.1. udzialu w czynnosciach wprowadzenia Wykonawcy robdt na budowe,

4.2. udzialu w spotkaniach koordynacyjnych na budowie,

43. weryfikacji rozliczen budowy w zakresie wykonanych przez Wykonawee, a w szczegolnosci polegajacych
na stwierdzaniu zgodnosci:

a.

przedktadanych przez Wykonawcg kosztorysow powykonawczych, po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego, w zakresie formy zgodnej z zasadami okreslonymi w SIWZ i w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania ~ wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego  Budownictwa
WACETOB 2015,

sporzadzonych obmiardw powykonawczych robot, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zasadami sporzadzania obmiardw robot okreslonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt oraz
kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t z obmiarami powykonawcezymi przedliozonymi przez Wykonawcg po
weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

rodzaju i jako$ci materiatdw budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jako$cia materialow
okreslonych wyceng ofertowa w konfrontacji z dokumentacja projektowa po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego,

zastosowanych przez Wykonawcg cen jednostkowych robot zawartych w ofercie Wykonawcy z cenami
jednostkowymi zawartymi w przedkladanych kosztorysach powykonawczych po weryfikacji branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego,

sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania inwestycyjnego, wartosci zakonczonych i odebranych robdt wraz
z potwierdzeniem kwot do wyptaty po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,
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o

4.4. uczestniczenia w odbiorze koncowym robot,
45. weryfikacji zgodnosci postulowanej wysokosci wynagrodzenia okreslanego w kosztorysach powykonawczych, protokotach
finansowych odbioru czg$ciowego/koncowego robdt budowlanych, po weryfikacji branzowego inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/Panig ,nrtel.: ,
e-mail: , fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr , aktualnie wpisanego na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego i

posiadajacego zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci oraz posiadajacego kwalifikacje o

ktorych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wykonawca ustanowi kierownikow robot:

6.1. w branzy instalacji sanitarnych Pana/Panig , nr tel.: , e-mail:

, fax: , W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

wodocrc}gowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadajacego uprawnienia budowlane nr

,, aktualnie wpisanego na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacego

zaswiadczenie wydane przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

6.2. w branzy instalacji elektrycznych Pana/Panig , nr tel: , e-mail:
, fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci  instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr , aktualnie wpisanego na liste cztonkoéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci.
6.3. w branzy drogowej Pana/Panig , r tel.: , e-mail: ,
fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej nr

aktualnie wpisanego na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego i posiadajacego zaswiadczenie wydane przez
te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.
Wykonawca wyznaczy koordynatora, sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot objetych Umowa.
Wykonawca wyznaczy archeologa w osobie Pana/Pani , nrtel.: , e-mail;
, fax: , kierujacego badaniami archeologlcznyrm ktory spelnia wymogi kwalifi kach ne, 0
ktorych mowa w art. 37e ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub osob wskazanych w
ust. 1i4.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 0sob wskazanych w ust. 1 14 nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg o kwalifikacjach co najmniej
rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akeeptacji.

§23 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres _ miesigcy na wykonane roboty 1 uzyte materialy, liczony od daty
podpisania Protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on charakter Protokotu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
miesi¢ey liczony od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bgdzie miat on
charakter Protokotu odbioru konicowego robot na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca na uzyte materiaty, urzadzenia i sprzety wystawi karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach udzielonej gwarancji stwierdzonych wad, awarii, usterek W terminie nie
dluzszym niz 7 dni liczonych od dnia dokonania zgloszenia. Zamawiajacy bedzie dokonywat zgloszen gwarancyjnych do
Wykonawcy na nr tel.: i nastgpnie potwierdzi zgloszenie pod adresem e-mail: , lub faksem na
numer: . Za Wade Zamawiajacy rozumie jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot
Umowy robotach budowlanych, materiatach, sprzecie, urzadzeniach oraz utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem
przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wade uznaje si¢ rowniez usterke, awarie oraz sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

Po uplywie terminu gwarancji i rekojmi przeprowadzony zostanie odbior ostateczny — potwierdzenie usuniecia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.




. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.

. Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pehnej
wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 24 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w niezrealizowanej czgsci:

1.1 jezeli zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie likwidacyjne wobeC
Wykonawcy,

12. jezeli wszczeto postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, a Wykonawca uchyla si¢ od uiszczenia egzekwowanej
kwoty,

1.3. jezeli zostanie zajety majatek Wykonawcy w rozumieniu § 6 ust. 27 pkt 27.7.

14. jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiajagcemu nie rozpoczat realizacji umowy w
terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,

15. jezeli Wykonawca zaniechatl realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiajacemu nie
realizuje jej przez okres 30 dni lub gdy przebieg prac jest opdzniony w stosunku do uzgodnionego zakresu, tzn. opoznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robdt,
a fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

16. jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowigzania umowne, co zostanie
potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania
naruszen,

1.7. jezeli minat termin wykonania robdt okreslony w niniejszej umowie, a Wykonawca pozostaje w op6znieniu powyzej 30 dni,

1.8. jezeli Wykonawca pozostaje w opdznieniu z przekazaniem Zamawiajacemu polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 2 i 4 oraz
zaktualizowanej polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 5, powyzej 30 dni,

19. jezeli Zamawiajacy stwierdzi na terenie budowy obecnos¢ osdb postronnych lub zatrudnionych niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

1.10. w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 31,

1.11. w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust.11,

1.12. w przypadku okreslonym w art. 145 ustawy PZP.

. W pisemnym o$wiadczeniu o odstapieniu od umowy Zamawiajacy wskaze podstawe prawng i przyczyny odstapienia oraz poda

termin rozpoczecia komisyjnej inwentaryzacji wykonanej czg$ci umowy.

. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, rowniez z przyczyny okreslonej w § 1 ust. 11, Wykonawcy nie beda

przystugiwac roszczenia odszkodowawcze z tego tytutu.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

5.1. wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

5.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych

oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, usunie z Terenu budowy urzadzenia

Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali

zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

. W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy zobowiazany jest do przystapienia w terminie 21 dni od daty odstapienia od

Umowy do inwentaryzacji wykonanej cz¢sci umowy, w tym do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych. Z chwilg odbioru

robdt polegajacych na zabezpieczeniu terenu budowy w sposob okreSlony przez Zamawiajacego Zamawiajacy dokona

protokolarnego przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot

tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecenn Zamawiajacego dotyczacych
ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji, ktorego przedmiotem bedzie m. in. odbidr robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia od umowy, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koncowe;.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich
nabycia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych materiatow 1 urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t 1 Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

Przy realizacji czynnosci inwentaryzacyjnych zastosowanie majg przepisy odpowiednio jak dla czynnosci odbioru koncowego
robot.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje w formie pisemnego oswiadczenia przestanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe w przypadkach okreslonych w art. 145 a ustawy PZP.

§25 Kary umowne

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1.1. w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej czgsci umowy - z tytutu odstapienia od umowy w catosci lub
czescei przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, okreslonych w § 24 ust. 1 pkt 1.1-1.10,

12. w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej czgsci umowy - z tytutu odstgpienia od umowy w catosci lub
czesci przez Wykonawcee z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.3. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 21 ust. 1 — z tytulu opdznienia w wykonaniu umowy, za kazdy
dzien pozostawiania w opdznieniu w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

14. w wysokosci 1% wynagrodzenia netto za roboty/materiaty dotkniete wada, awaria, usterkg — z tytulu opdZnienia naprawy
gwarancyjnej w stosunku do terminu wskazanego w § 23 ust. 4, za kazdy dzien pozostawania w op6znieniu,

15. w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 1 00/100 groszy) — z tytulu niezatrudnienia przez Wykonawce 0sob
realizujacych roboty na umowg o prace zgodnie z § 12 ust. 4, za kazdy przypadek niezatrudnienia,

16. w wysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysiac ztotych i 00/100 groszy) — z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

17. w wysokosci 100 zt — z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy dzien pozostawania w op6znieniu zgodnie z umowa,

1.8. wwysokosci 1000 zt (stownie: jeden tysigc Ztotych i 00/100 groszy) — z tytutu nieprzediozenia do akceptacji Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

19. w wysokosci 5% wynagrodzenia netto umowy o podwykonawstwo — z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.10. w wysokosci 5% wynagrodzenia netto umowy o podwykonawstwo — z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty lub nieuwzglednienia innych zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego,

1.11. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 21 ust. 1 — z tytutu opdznienia w przekazaniu polisy, o ktorej mowa
w § 15 ust. 2 14 lub zaktualizowanej polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 5, za kazdy dzien pozostawania w op6znieniu.

1.12. w wysokosci 40 zt z tytutu opdznienia w przekazaniu decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen 1 uzgodnien, o ktorych mowa w
§ 16 ust. 16 pkt 16.25, wraz z potwierdzeniem dokonania zaplaty za ich wydanie, za kazdy dzien pozostawania w op6znieniul.

1.13. w wysokosci 1000 zt ( stownie: jeden tysiac ztotych i 00/100 groszy) za kazdy dzien bez wskazania kierownika budowy o
ktérym mowa w § 16 ust 16 pkt 16.3, lub kierownikow robot o ktérych mowa w § 16 ust 16 pkt 16.4 lub osoby kierujacej
badaniami archeologicznymi o ktérej mowa w § 16 ust 16 pkt 16.5.

Zamawiajacy ma prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych z wszystkich tytuléw przewidzianych w niniejszej umowie, z

wylaczeniem kary za odstgpienie od umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej umowie,

wynosi 30% wynagrodzenia netto okreslonego w § 21 ust. 1.



. Kara umowna z tytutu opdznienia przyshiguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest wymagalna od dnia nastgpnego po
uplywie terminu jej zaptaty.

. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu po otrzymaniu wiasciwej noty
obcigzeniowe]j. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen z
wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w
tym naliczonych kar umownych.

. Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za kazdy dzien op6znienia w zaptacie faktury.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami KC.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy hie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

. Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia prac i gotowosci do przystapienia do procedury odbioru nie ma wpltywu na bieg terminow
okreslonych w niniejszej umowie i nie pozbawia mozliwosci naliczania kar umownych z tytulu nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy, jezeli Strony nie podpisza w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Protokotu odbioru koncowego robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

§26 Zmiana Umowy

. Zamawiajacy dokona zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, w zakresie i
na warunkach wskazanych w art. 144 PZP, ze szczegblnym uwzglgdnieniem zmian wskazanych ponize;:
1.1. zmiana terminu przewidzianego na ukonczenie robot, w tym:

a. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

- warunkami  atmosferycznymi uniemozliwiajacymi dochowanie wymogow technicznych 1 technologicznych
wiasciwych dla przedmiotu umowy, ktore nie pozwolily na wykonanie przedmiotu umowy, trwajacymi powyzej S dni,
— o ile Wykonawca zglosit fakt wystgpienia przedmiotowej przestanki Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia jej
zaistnienia,

- kleskami zywiotowymi,

b. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie lub przerwanie robot przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 5 ust. 161 17 umowy;

- przestdj i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji publicznej, a w szczegolnosci przekroczenie termindw
wydawania lub odmowy wydania wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c. w przypadku, o ktérym mowa w § 17 ust. 5 w zw. z ust. 1,
d. w przypadku, o ktorym mowa w § 21 ust. 11,
1.2. wprzypadku okreslonym w § 21 ust. 7, w tym § 21 ust. 10,
1.3. wprzypadku okreslonymw § 1 ust. 5,
14. wprzypadku wystapienia sity wyzszej.
1.5. zmiana sposobu spehienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegolnosci nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a. niedostgpnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b. pojawienie si¢ na rynku materialow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot,

C. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d. konieczno$¢  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
f. konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia sprzecznosci przy

pomocy wykladni, w szczegdnosci gdy sprzeczne zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa,
1.6. pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
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a. sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy,

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢sci przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

C. zmiany uzasadnione okolicznogciami, o ktorych mowa w art. 357" KC,

d. gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia wykonania
lub nalezytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana w niezbednym zakresie, wynikajacym z tej okolicznosci,

1.7.  zmiana wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, w przypadku:

a. zmiana sktadu wykonawcy — konsorcjum (w przypadku upadiosci jednego z czionkow konsorcjum),

b. zmiana skladu spotki cywilnej (w przypadku upadtosci czionka spotki),

C. przejecia wykonania zamowienia lub jego czgsci przez podmiot trzeci (podwykonawce), ktory wykazywat
spetnianie warunku,

1.8. zmiany wynikajace z przepisu art. 142 ust. 5 PZP. W takim przypadku Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie
przepisow wprowadzajacych zmiany, sktada wniosek o dokonanie zmiany tresci umowy oraz zobowiagzany jest do nalezytego
udokumentowania wptywu ww. zmiany na koszty realizacji umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 termin przewidziany na ukonczenie robot

moze ulec odpowiedniemu przedhizeniu o czas niezbedny do zakonczenia jej wykonywania w sposob nalezyty, nie dhuzej jednak

niz o okres trwania tych okoliczno$ci i pod warunkiem, ze okolicznosci te wplywaja na niemoznos¢ dochowania pierwotnego
terminu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1.5 zmiana umowy moze zosta¢ dokonana,

jezeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego i nie powoduje zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemne;j

w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

5.1. danych zwigzanych z obshuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

5.2. danych teleadresowych,

5.3. danych rejestrowych,

54. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po stronie Wykonawcy.

§27 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy, tj.: 7t (stownie: i
/100 groszy) obejmujace okres wykonania przedmiotu umowy oraz okresu udzielonej rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze zostaC wniesione przez Wykonawce w nastgpujacych

formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. 2 2016 1. poz. 359 z pozn. zm.).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrocone) w nastepujacych terminach:

3.1. cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni liczac od daty podpisania przez wyznaczone
0soby Protokotu odbioru koncowego robdt lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on charakter Protokolu odbioru
koncowego robodt,

3.2. pozostata czgs¢ (30%) — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu zwrot kazdej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy) zostanie dokonany
przelewem na konto okreslone przez Wykonawcg.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdInosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych i innych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres



wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos¢ co do 70 %
zabezpieczenia do czasu podpisania Protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on
charakter Protokotu odbioru koficowego robdt, a co do 30% zabezpieczenia do czasu podpisania protokolu odbioru ostatecznego, z
uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 3 na zwrot zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
przez Wykonawcg.

§28 Zaliczka

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaliczek w wysokosci do 60 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust.1, na

roboty budowlane i na dostawe materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, a wynikajacych

Z zestawienia materialéw z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy moze udzielic kolejnych zaliczek, pod warunkiem, ze

Wykonawca wykaze, ze wykonat zamowienie w zakresie wartosci poprzednio udzielonych zaliczek. Zaliczki mogg by¢ udzielane

wylacznie na roboty, ustugi 1 dostawy objete zamdwieniem po przediozeniu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykorzystania zaliczki.

. Jednorazowa zaliczka moze by¢ udzielona do wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 21 ust.1.

. Na udzielong zaliczkg Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia, ktére moze zosta¢ wniesione przez Wykonawce w

nastepujacych formach:

3.1. pieniadzu,
3.2.porgezeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
3.3.gwarancjach bankowych,
3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5.porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. Wysokos$¢ zabezpieczenia wynosi 100% kwoty zaliczki. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie zaliczki bylo

wazne 1 wykonalne min. 3 miesigce po terminie planowanego zakonczenia robdt, ustug i dostaw objetych udzielong zaliczka,

wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykorzystania zaliczki. Jesli w warunkach przediozonego przez

Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygasniecia, a Wykonawca nie zrealizuje w tym czasie robot objetych

udzielong zaliczka oraz nie wniesie wniosku przedhizenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia

roszczenia z zabezpieczenia w kwocie rOwnowaznej nierozliczonej do dnia wygasniecia zabezpieczenia, wartosci zaliczki.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze zmieni¢ formy zabezpieczenia zaliczki na jedng lub kilka form z wyzej

wymienionych pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartosci.

. Fakt otrzymania zaliczki zostanie potwierdzony przez Wykonawce wystawieniem faktury zaliczkowej nie pozniej niz w ciggu 7 dni

od dnia otrzymania zaliczki.

. Zaliczka bedzie wyptacona Wykonawcy po:

7.1. zlozeniu przez Wykonawce wniosku o wyplate zaliczki wraz z wyszczegdlnieniem prac wehodzacych w zakres zaliczki oraz
Jego wyceng,

7.2. uprzednim rozliczeniu wykonania robot, na ktore Zamawiajacy udzielit zaliczki,

7.3. wniesieniu zabezpieczenia zaliczki.

. Rozliczenie kwoty zaliczki nastepowac bedzie poprzez:

8.1. w przypadku rozliczenia rob6t wykonywanych w ramach zaliczki przez Wykonawceg — sporzadzenie Protokotu finansowego
odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych prac wehodzacych w sktad harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktorym mowa w ust. 1, szczegdtowych kosztorysow powykonawczych sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonany
zakres rzeczowy robot, ksiege obmiarow i cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, poprawne wystawienie faktury VAT
oraz ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 6 pkt. 6.2 umowy,

8.2. w przypadku rozliczenia robdt wykonywanych w ramach zaliczki przez podwykonawce tub dalszego podwykonawecg, co do
ktorego Zamawiajacy na postawie § S5 umowy wyrazit zgode — sporzadzenie Protokotu finansowego odbioru
czesciowego/koncowego robot budowlanych prac wehodzacych w sktad harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w ust. 1, szczegdtowych kosztorysow powykonawczych sporzadzonych w oparciu o faktycznie wykonany zakres
rzeczowy robot, ksiege obmiardw i cen jednostkowych zastosowanych w ofercie, poprawne wystawienie faktury VAT oraz
przedstawienie przez Wykonawcg dokumentow rozliczeniowych z podwykonawca lub o$wiadczenia podwykonawcey, o
ktorych mowa w § 10 ust. 34 umowy.
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W przypadku wystapienia zdarzenia majacego wplyw na aktualno$¢ harmonogramu zaliczek, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w harmonogramie. Zamawiajacy akceptuje lub uzgadnia z Wykonawca zmiany w
propozycji zmian harmonogramu zaliczek.

Warunkiem ubiegania si¢ o kolejna zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100% udzielonej wartosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia wykonania robdt, ustug i dostaw objetych udzielona
zaliczka 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robot lub odstgpieniem od umowy, takze z uwagi
na wystapienie sity wyzszej, to cata warto§¢ udzielonych, a niesptaconych zaliczek stanie si¢ natychmiast nalezna i platna
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

§29 Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie uzyskaly w zwigzku
Z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwigzaniem niniejszej umowy, co do ktérych moga
powzigé podejrzenie, iz s3 poufirymi informacjami lub, Ze jako takie sg traktowane przez drugg Strone.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostepna,
Strona zwrdci si¢ do drugiej Strony o wskazanie, czy informacj¢ t¢ ma traktowac jako poufna.

Wykonawca zapewnia w okresie obowigzywania umowy ochrong danych osobowych a takze zgodno$¢ z obecnymi oraz
przysztymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Kazda ze Stron obowigzana jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania postanowien niniejszego paragrafu przez
swoich pracownikéw oraz osoby dziatajace na jej zlecenie lub w jej interesie, bez wzglgdu na podstawe prawna zwiazku tych osob
ze Strong.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie przepisy ustawy PZP, KC oraz PB.

Spory mogace powsta¢ w zwigzku z zawarciem lub realizacjg umowy strony poddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

§30 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku realizacji umowy jest Szef Centralnego
Biura Antykorupcyjnego z siedziba w Warszawie przy Al Ujazdowskich 9. Powyzsze dane osobowe zbierane s3 przez
Zamawiajacego wylgcznie w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji umowy dla zadania pn. ,,Przebudowa obiektu Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdansku przy ul. Pohulanka 27,

Dane nie beda udostepniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922). Osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo dostgpu do tresci jej danych oraz
mozliwos¢ ich poprawienia. Przetwarzanie zgromadzonych danych wynika z koniecznosci realizacji umowy, a osoba ktorej dane
dotycza reprezentuje strong umowy w zakresie niezbgednym do jej realizacji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatlacznik nr 7 do SIWZ

Piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie
na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy

OSWIAdCZam, Z€ W OKIESIE ... vt e e e ,

wielkos¢ Sredniego rocznego zatrudni€Nia W ........ciuiuiiieiii e
nazwa Wykonawcy wynosita ............... 0sOb, w tym liczebnosc¢ personelu kierowniczego

wynosita .............. 0sob.

(pieczatka i podpis
osoby reprezentujgcej Wykonawce)

*oswiadczenia na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebnosci
kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed uptywem terminu sktadania wnioskow a w przypadku
gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie.






