
 

PROJEKT  

 

UMOWA Nr CBA/_____/2018/PN 

 

Zawarta w dniu _______________ 2018 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON: 140610454, reprezentowanym 

przez Pana ………………. – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym” 
a 

___________________________________________ z siedzibą w ___________________ adres: 

__________________________________, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w ____________________ pod nr _____________________, NIP: ___________________, REGON: 

____________________, reprezentowaną przez: ______________________________________, zwaną w treści umowy 

„Wykonawcą”. 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39, pod nazwą: „Przebudowa garaży na stację obsługi pojazdów przy ul. 

Powsińskiej 69/71 w Warszawie”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), zwanej dalej „PZP”, nr sprawy: _____________ w Rejestrze Zamówień Publicznych, 

zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie 

garaży na stację obsługi pojazdów przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie, zgodnie z „Projektem 

budowlano-wykonawczym” stanowiącym załącznik nr 1, „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych” stanowiącą załącznik nr 2, BIOZ stanowiący załącznik nr 3 oraz kosztorysem 

ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

2. Przedmiotem umowy, poza robotami ujętymi w kosztorysie ofertowym, objęte są: 

2.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie wyszczególnione w przedmiarach 

robót, 

2.2. roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

3. Przedmiot umowy nie obejmuje nieprzewidzianych robót dodatkowych, wykraczających poza zakres określony w ust. 

2. 

4. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 2 i 3, Strony nie zawierają odrębnych umów, a rozliczenie finansowe tych 

robót następuje zgodnie z § 18.   

5. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 2 i 3, Strony są zobowiązane zawrzeć aneks do umowy na zasadach 

określonych w ustawie PZP.  

6. W przypadku wystąpienia robót, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządzany jest przez Wykonawcę protokół 

konieczności sygnowany przez kierownika budowy, kierownika robót branżowych – jeśli występuje, branżowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiającego. 

7. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część jest odpowiednio kosztorys ofertowy 

robót dodatkowych, kosztorys ofertowy robót zamiennych lub kosztorys ofertowy zamówienia dodatkowego 

sygnowany przez kierownika budowy, kierownika robót branżowych – jeśli występuje, branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz przepisami BHP i p.poż. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym budynku i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

10. Strony uzgadniają, że realizacja umowy poza rokiem budżetowym 2018 uwarunkowana będzie uzyskaniem przez 

Zamawiającego środków budżetowych w roku  2019.  

11. W przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o braku środków finansowych przeznaczonych 

na kontynuację realizacji niniejszej umowy w terminie określonym w ust. 12, Strony dokonają stosownej modyfikacji 

treści umowy w zakresie czasowego zawieszenia wykonywania umowy, pomniejszenia zakresu robót lub odstąpienia 

od dalszej realizacji umowy.  

12. Zamawiający w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 11, przekaże Wykonawcy pisemne 

oświadczenie nie później niż do końca miesiąca stycznia 2019 roku.  



 

13. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tytułu modyfikacji przez Zamawiającego treściu w 

zakresie czasowego zawieszenia wykonywania umowy, pomniejszenia zakresu robót lub odstąpienia od dalszej 

realizacji umowy, o których mowa w ust. 11. 

 

§ 2 Sposób komunikowania się Stron 

 

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub 

wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za 

pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksem na podane 

przez Strony adresy.  

2. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane 

polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane 

odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.  

 

§ 3 Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy, w tym rozliczenie Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy, potwierdzonej przez składającego za 

zgodność z oryginałem, regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie 

podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót 

budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 

i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za 

zgodą Zamawiającego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu trwania umowy, okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od 

wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum, a w przypadku, gdy żaden z członków nie mógłby 

wykonać całości lub części robót wynikających z umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania 

Umowy bez prawa do roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. 

 

§ 4 Terminy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do ___ dni kalendarzowych od dnia podpisania 

niniejszej umowy, tj. do dnia ____________________r. 

2. Strony przyjmują, że umowa zostanie wykonana w terminie, jeżeli najpóźniej do dnia wskazanego w umowie jako 

ostatni dzień umowy, Strony podpiszą Protokół odbioru końcowego robót.   

3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB oraz po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez 

kierownika budowy. Przez Teren budowy Zamawiający rozumie obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. W trakcie odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), zwaną dalej „ustawą PB”. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi/gwarancji usunąć wszystkie ujawnione wady 

dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz dziennika 

budowy wraz z pozwoleniem na budowę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Teren budowy Zamawiający przekaże w rozmiarze i stanie umożliwiającym wykonanie robót budowlanych objętych 

umową. 



 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji dotyczących przekazanego Terenu budowy, mających 

wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót, w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej, BIOZ i 

STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 

6. Dokumentacja projektowa, BIOZ i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Zamawiający jest zobowiązany, po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem, do dokonywania zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

8. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem 

nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej 

oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

9. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

10. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

10.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

10.2. ustanowienia nadzoru autorskiego, 

10.3. wyznaczania terminów narad koordynacyjnych, 

10.4. wyznaczania terminów odbiorów robót zgodnie z postanowieniami umowy,  

10.5. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 

11.1. częściowych, 

11.2. końcowego. 

12. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego 

branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego. 

13. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót. Odbiorów gwarancyjnych  dokonuje w imieniu Zamawiającego przedstawiciel 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 

15. Zamawiający udostępni media niezbędne do wykonania robót. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo chwilowych 3 (trzech) przerw w wykonywaniu robót, nie dłuższej jednak niż po 

30 dni, tj. łącznie 90 dni, o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.  

17. Zamawiający w ramach uprawnienia, o którym mowa w ust. 16, ma prawo do wprowadzenia na Teren budowy inny 

podmiot gospodarczy, a także do trzykrotnego przerwania prac Wykonawcy do czasu zakończenia prac 

wykonywanych przez wprowadzony podmiot gospodarczy. Wówczas termin określony w ust. 16 może ulec 

skróceniu bądź wydłużeniu. 

18. W związku z wystąpieniem przypadków określonych w ust. 16 i 17, Zamawiający przedłuży Wykonawcy termin 

realizacji umowy o czas, na jaki zostały przerwane roboty budowlane. Na powyższe zostanie sporządzony przez 

Strony aneks do umowy. 

19. Szkody w robotach już wykonanych przez Wykonawcę, a spowodowane przez zewnętrzny podmiot gospodarczy 

wprowadzony przez Zamawiającego zgodnie z ust. 17, nie obciążają Wykonawcy, a ich usunięcie może zostać 

wykonane przez Wykonawcę, lecz za odrębnym wynagrodzeniem, na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego 

przez Zamawiającego. 

  

§ 6 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą i 

kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową, STWiORB, technologią określoną przez producenta materiałów i 

urządzeń, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym: ustawą PB, Polskimi 

Normami, oraz wskazówkami i zaleceniami branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy oraz wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody oraz ich usunięcia 

własnym staraniem bez zbędnej zwłoki na własny koszt. 

4. Z chwilą przekazania Terenu budowy na Wykonawcę przechodzą ciężary i ryzyko związane z utrzymaniem Terenu 

budowy i realizacją przedmiotu umowy. 



 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa Zamawiającego, jak również do 

zabezpieczenia Terenu budowy w zakresie BHP, BIOZ i p.poż., w tym organizacji zaplecza socjalnego i sanitarnego. 

6. Wykonawca w ramach kosztów własnych zorganizuje Teren budowy w zakresie, o którym mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją Szefa CBA Nr 193/11 w sprawie określenia zasad i organizacji 

dostępu do obiektów CBA oraz ruchu pojazdów w tych obiektach, jak też z innymi przepisami wewnętrznymi 

Zamawiającego dotyczącymi polityki bezpieczeństwa, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz 

zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zastosowania się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego w 

zakresie właściwego zachowania się na terenie Zamawiającego. 

9. Prace budowlane będą wykonywane na terenie obiektu będącego w zasobach Centrum Obsługi Administracji 

Rządowej..   

10. Wykonawca w pełni odpowiada za zabezpieczenie i usunięcie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

11. Zamawiający może wskazać materiały z rozbiórki, które Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego lub 

ponownie wykorzysta przy realizacji przedmiotu umowy na zasadach opisanych w umowie. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych materiałów. 

13. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do dokonania przedmiaru sprawdzającego robót 

stanowiących przedmiot umowy. 

14. Wykonawca ma prawo do wezwania nadzoru autorskiego na własne życzenie, w każdym przypadku na własny koszt. 

Wezwanie nadzoru autorskiego na koszt projektanta lub Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę oczywistych błędów projektowych, niemożliwych do skorygowania przez Wykonawcę 

lub branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego – jeśli występuje, lub w przypadku potrzeby zaprojektowania 

nowych rozwiązań wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych. 

15. Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części, bądź urządzeń, 

zobowiązuje się, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, na własny koszt, do ich naprawy i doprowadzenia 

do stanu poprzedniego. 

16. Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest: 

16.1. utrzymywać porządek na Terenie budowy, 

16.2. prowadzić dokumentację budowy, 

16.3. wskazać kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane,  

16.4. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych przy realizacji robót objętych umową, 

16.5. zatrudnić przy pracach będących przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracowników zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

16.6. zabezpieczyć i oznakować Teren budowy oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania umowy, 

16.7. umożliwić wstęp na Teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych w ustawie PB oraz udostępnić im niezbędne informacje, wymagane przepisami ustawy PB, 

16.8. umożliwić wstęp na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 

16.9. umożliwić wykonanie prac innemu podmiotowi gospodarczemu wskazanemu i wprowadzonemu na Teren 

budowy przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 17. W przypadku takiej konieczności Wykonawca 

zobowiązany jest do współpracy zgodnie ze swoją właściwością z wprowadzonym przez Zamawiającego 

podmiotem gospodarczym, 

16.10. przekazywać branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczące realizacji umowy oraz 

umożliwić mu przeprowadzenie kontroli ich wykonywania, 

16.11. stosować się do poleceń branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy lub odrębnym pismem, 

16.12. wykonywać roboty budowlane oraz inne czynności objęte przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót budowlanych, 

oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

16.13. stosować materiały, techniki wykonawcze, sprzęt, metody diagnozowania i kontroli spełniające wymagania 

techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,  

16.14. terminowo usuwać wady, ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w czasie odbiorów oraz w 

czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji na zasadach opisanych w treści umowy, 

16.15. wywieźć na wysypisko we własnym zakresie, wszelkich zdemontowanych materiałów, które Zamawiający 

uzna za nienadające się do odzysku lub sprzedaży, 



 

16.16. zawiadomić Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i 

zamówienia dodatkowego, 

16.17. zgłosić gotowość do odbioru robót oraz umożliwić przeprowadzenie odbioru robót, 

16.18. po zakończeniu robót budowlanych, uporządkować Teren budowy i przekazać go Zamawiającemu we 

właściwym stanie, protokolarnie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót, 

16.19. do niezwłocznego doprowadzenia Terenu budowy do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia 

Zamawiającego, że Teren budowy nie odpowiada warunkom, o których mowa w ust. 16 pkt 16.18; w 

przypadku niedostosowania się do zaleceń Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do uporządkowania Terenu budowy, z terminem nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego 

stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę, 

16.20. wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz dokumenty wymagające zatwierdzenia w ZUD w przypadku takiej konieczności, 

16.21. uzyskać i przekazać Zamawiającemu stanowiska organów, opinie oraz inne dokumenty wymagane przepisami 

ustawy PB (art. 56 i art. 57) do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub 

zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od potrzeb), brać udział w czynnościach kontrolnych (art. 

59a i art. 59c), oraz w ewentualnej procedurze uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 

16.22. uzyskać oraz ponieść koszty wydania ewentualnych innych decyzji, pozwoleń, opinii, zaświadczeń i uzgodnień 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych (np. zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, 

przejazd pojazdów nienormatywnych, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu), obejmujących m.in. opłaty 

administracyjne, skarbowe, geodezyjne,  drogowe, wymagane w trybie postępowania przed właściwymi 

organami administracji publicznej, z wyłączeniem pozwoleń i decyzji administracyjnych uzyskanych 

dotychczas przez Zamawiającego, oraz dostarczyć Zamawiającemu od momentu ich uzyskania w terminie 21 

dni wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty za ich wydanie, 

16.23. wykonać niezbędne próby i badania wymagane dla prawidłowej oceny jakości robót oraz wykonać wszelkie 

badania i atestacje umożliwiające przekazanie obiektu do użytkowania, 

16.24. opracować świadectwo charakterystyki energetycznej oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla 

wykonanego obiektu w przypadku takiej konieczności, 

16.25. ponosić koszty zużytej energii elektrycznej i cieplnej niezbędnych do wykonania prac, na podstawie 

otrzymanych od Zamawiającego not obciążeniowych, 

16.26. dokonać zapłaty należnego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

17. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

17.1. dziennik budowy,  

17.2. książkę obmiarów robót,  

17.3. wszystkie występujące w trakcie realizacji umowy protokoły odbioru robót, notatki z narad koordynacyjnych, 

17.4. pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

18. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić  branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 5 dni po ich zakończeniu oraz umożliwić branżowemu 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

19. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

20. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

21. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Na dokumentację powykonawczą składają się 

m.in.: książka obmiarów wykonanych robót, kosztorys powykonawczy końcowy sporządzony metodą szczegółową, 

projekty powykonawcze wykonanego zakresu prac, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów oraz 

gwarancje i instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń i wyposażenia wraz z wykazem tych urządzeń i 

osprzętu uwzględniającym modyfikacje dokonane podczas instalacji w podziale na poszczególne pomieszczenia 

zgodnie z dokumentacją powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę 

sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

odbiorom częściowym. 



 

22. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

23. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i 

elektronicznej w 2 egzemplarzach, w trakcie odbioru końcowego robót chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 

Nośniki, na których dokumentacja powykonawcza została utrwalona stają się własnością Zamawiającego z chwilą 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu inwentaryzacji. 

24. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu umowy. 

25. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

o następujących faktach: 

25.1. zmianie siedziby Wykonawcy, 

25.2. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

25.3. zawieszeniu działalności Wykonawcy, 

25.4. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

25.5. wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

25.6. wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, 

25.7. zajęciu majątku Wykonawcy przez co należy rozumieć w szczególności: zajecie przez organ egzekucyjny 

wierzytelności, zajęcie przez organ egzekucyjny  środków trwałych, zajęcie przez organ egzekucyjny 

nieruchomości, 

25.8. wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy. 

28. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w ust. 21, z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego/częściowego, na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wprowadzanie do obrotu, 

b) użyczenie, najem, dzierżawa oryginału i egzemplarzy, 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) powielanie, 

e) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie i udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

f) wprowadzania zmian do dokumentacji powykonawczej w celu i w zakresie dostosowania stacji obsługi pojazdów 

do potrzeb Zamawiającego . 

29. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji 

powykonawczej, tj. do rozporządzania i korzystania z opracowań oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania 

osobom trzecim wykonywanie praw zależnych autorskich. 

30. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1.  

31. Wykonawca oświadcza, że wykonana dokumentacja powykonawcza nie będzie naruszać praw osób trzecich. W 

przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. 

32. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 

okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 

33. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie z umową lub 

ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym przez niego oraz odpowiednim technicznie terminie. Koszt 

usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

34. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

35. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy 

koszty ich przeprowadzenia. 

36. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez 

osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

 



 

 

§ 7 Narady koordynacyjne 

 

1. Zamawiający i branżowy inspektor nadzoru są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych co 

najmniej jeden raz w miesiącu, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

 

§ 8 Podwykonawcy 

 

1. Przedmiot umowy może być wykonany: 

1.1. osobiście, 

1.2. z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zwanej dalej „KC”, PZP oraz postanowieniami 

umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizację zakresu robót budowlanych, w 

tym dostaw i usług, innemu niż wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrażenie przez 

Zamawiającego zgody na powyższe. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, zastosowanie będą miały wszystkie 

zapisy niniejszej umowy dotyczące realizacji części zamówienia przez podwykonawców. Niniejszy zapis dotyczy 

również powierzenia części robót dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, objęte niniejszą Umową, jest zobowiązany w 

trakcie jej realizacji do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy lub dalszego wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem umowy o 

podwykonawstwo. 

6. Przedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiającemu musi nastąpić w terminie umożliwiającym 

przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikającej z niniejszego paragrafu oraz przed wprowadzeniem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy. 

7. Do projektu Umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowiązek dołączyć: 

7.1. kopię odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzający uprawnienie osób zawierających 

umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

7.2. listę osób biorących udział przy realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierającą imię i nazwisko 

pracowników oraz nr PESEL i nr dowodu osobistego, 

7.3. oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierające zgodę na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo  z Wykonawcą o treści zgodnej z załączonym projektem Umowy o podwykonawstwo, 

7.4. Kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na roboty objęte umową o podwykonawstwo, 

bądź szczegółowej kalkulacji zawierającej co najmniej: opis wykonywanych robót, jednostkę miary, ilość 

jednostek przedmiarowych, cenę jednostkową, wartość poszczególnych pozycji oraz wartość całości robót z 

wyszczególnieniem wartości netto i brutto. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

8.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia od Zamawiającego, obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

8.2. uzależniających zwrot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia, 

od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

8.3. zapewniających podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wyższego niż wysokość 

wynagrodzenia wskazana przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym, 



 

8.4. regulujących krótszy okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

8.5. dotyczących zakresu robót, w tym dostaw i usług, powierzonych podwykonawcy, różniących się od 

zakresu przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

10.1. gdy zawiera zapisy wskazane w ust. 8, 

10.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9, 

10.3. gdy zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszą umową. 

11. Projekt umowy o podwykonawstwo winien określać: 

11.1. strony umowy, 

11.2. przedmiot umowy, 

11.3. zakres umowy, 

11.4. wynagrodzenie, które przysługuje podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

11.5. terminy realizacji robót. 

12. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za wstępną akceptację przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

13. Po wstępnym zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez składającego za zgodność z 

oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie w terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy 

o podwykonawstwo Zamawiający traktuje jako rezygnację z zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

14. Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie 

dokumentów, o których mowa w ust. 7 chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 

15. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 

wraz z kopiami dokumentów, o których mowa w ust. 14, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, bądź pisemną akceptację do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

16. Uzyskanie akceptacji dla zawarcia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 15, upoważnia Wykonawcę do 

rozpoczęcia procedury wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy oraz 

rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia zobowiązany jest przedłożyć 

zmienione dokumenty, uwzględniające w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Nieprzedstawienie w terminie 

dokumentów uwzględniających wniesione przez Zamawiającego uwagi, Zamawiający traktuje jako 

rezygnację z zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną przez składającego za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 

o tym Zamawiającego na piśmie: 

20.1. w terminie określonym w ust. 13,  w przypadku umowy o podwykonawstwo, wstępnie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, 

20.2. w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizującego już część zamówienia, oraz 

zobowiązany jest dołączyć informację dotyczącą zakresu zrealizowanych robót, wysokości wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku zastrzeżeń do informacji przedstawionych przez 



 

Wykonawcę, jak również informacji o sposobie i terminie rozliczenia się z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. 

21. Zamiar powierzenia  realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta, zaakceptowana przez 

Zamawiającego, umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania określonego tą umową o podwykonawstwo 

wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. od 5 do 20. 

22. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie w przypadku braku zastrzeżeń Zamawiającego do 

projektu umowy o podwykonawstwo, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

23. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jedynie temu podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.   

25. Za uchylenie się Wykonawcy od obowiązku zapłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia Zamawiający uzna brak przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy oraz nieuzupełnienie tych 

dokumentów w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia.  

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie bez 

odsetek. 

27. O zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 23, Zamawiający informuje Wykonawcę oraz 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, któremu należy się zapłata za wykonaną część zamówienia. 

28. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o którym mowa w ust. 27, Wykonawca oraz podwykonawca  

lub dalszy podwykonawca uprawnieni są do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 23. 

29. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 28, we wskazanym terminie Zamawiający może: 

29.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

29.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

29.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 23, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę równą wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

31. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty zaakceptowanym przez Zamawiającego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy netto, o której mowa w § 21 ust. 1, w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

32. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 28, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny 

wnoszenia o odmowę dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 

szczegółowo umotywować fakt, że nie narusza to prawa ani warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej 

sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy bądź podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z warunków umowy o podwykonawstwo, a także domagania się od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

33. Przepisy § 8 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy KC. 

34. Wykonawca, aby otrzymać od Zamawiającego należne mu wynagrodzenie za roboty, usługi lub dostawy objęte 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umową o podwykonawstwo, jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o udziale podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 4, do 

którego bezwzględnie dołączone winny być niżej wymienione dokumenty: 

34.1. oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy, 



 

34.2. protokół odbioru zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo, podpisany przez Wykonawcę i 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

34.3. kosztorysy powykonawcze bądź szczegółową kalkulację zawierającą co najmniej: opis wykonywanych robót, 

jednostkę miary, ilość jednostek przedmiarowych, cenę jednostkową, wartość poszczególnych pozycji oraz 

wartość całości robót, 

34.4. fakturę wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zakres wykonanych robót objętych 

umową o podwykonawstwo wraz z dowodem jej uregulowania. 

35. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 34 pkt 34.1, winno być wystawione i podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

36. Inne dowody potwierdzające wywiązanie się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za całość prac wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę winny 

dokumentować uregulowanie wszystkich należnych wynagrodzeń względem podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wynikających z zawartej umowy o podwykonawstwo. 

37. W przypadku płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego w etapach, dokumenty, o których mowa w ust. od 34 do 

36, powinny być wystawiane każdorazowo w danym okresie rozliczeniowym oraz potwierdzać uregulowanie 

wszystkich wynagrodzeń za całość prac wykonanych w danym etapie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. 

38. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej 

rozliczeń z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu 

na jego żądanie, dokumentację finansową dotyczącą rozliczeń z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

39. W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

Konsorcjum. 

 

§ 9 Potencjał Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 25a ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie 

mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia wymogi udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę podwykonawcy. 

5. W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy § 8.  

 

 

§ 10 Personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania na teren objęty pracami jedynie osób niekaranych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu listy pracowników zawierającej: imię, nazwisko, 

PESEL oraz nr dowodu osobistego osób, które będą wykonywały prace na terenie Zamawiającego, najpóźniej do dnia 

podpisania umowy.  

3. Lista, o której mowa w ust. 2 może być aktualizowana przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, z zastrzeżeniem, że będzie ona aktualizowana minimum 21 dni przed planowanym skierowaniem nowych 

osób do realizacji umowy. 

4. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy, do zatrudnienia osób 

wykonujących bezpośrednio (fizycznie) roboty budowlane wynikające z realizacji umowy na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. 

zm.). 

5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (według uznania Zamawiającego) w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4: 



 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać spseudonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega pseudonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy osoby uwzględnionej 

na liście pracowników, o której mowa w ust. 2, bez podawania przyczyn, o czym Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku niewykonanie robót, stanowiących zakres prac wykonywanych 

przez niedopuszczonego pracownika, nie może być podstawą roszczenia Zamawiającego do Wykonawcy. 

7. Osoby przystępujące do robót na terenie Zamawiającego obowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny 

dokument tożsamości. 

8. Przepisy ust. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym przedmiocie 

opowiada Wykonawca. 

9. Wykonawca jest zobowiązany w sposób ciągły/stały zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

 

§ 11 Materiały i Sprzęt 

 

1. Koszt materiałów, urządzeń i wyposażenia użytych do realizacji niniejszej umowy oraz ich transport na miejsce 

wykonywania umowy ponosi Wykonawca. 

2. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie użyte i zamontowane przez Wykonawcę w obiekcie Zamawiającego 

muszą być nowe i pełnowartościowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, zgodne z wymaganiami nałożonymi przez 

przepisy obowiązującego prawa, posiadać wymagane przepisami PB certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i 

dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być użyteczne w celu, do jakiego zostały przeznaczone. 

3. Żadne z materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, użytych i zamontowanych przez Wykonawcę nie mogą być 

obciążone prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać, i na każde żądanie Zamawiającego – okazać, wszelkie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz gwarancje i instrukcje obsługi, 

wszystkich, wykorzystanych  do realizacji niniejszej umowy, materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, które 

ostatecznie będą stanowiły część dokumentacji powykonawczej przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

na zasadach opisanych w § 6 ust. 21-23. 

5. Wykonawca zdemontuje z należytą starannością materiały w ilości i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego i złoży 

je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obrębie Terenu budowy oraz przekaże protokolarnie 

Zamawiającemu, co zostanie udokumentowane protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6. Typowanie materiałów z demontażu w zakresie oceny ich dalszej przydatności do wbudowania odbywać się będzie 

komisyjne, co zostanie udokumentowane protokolarnie, na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jego 

udziale. 

7. Zdemontowane elementy stalowe z obiektu i istniejących instalacji, wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca 

wywiezie własnym staraniem i na własny koszt do punktu skupu surowców wtórnych oraz uzyska dokument przyjęcia 

złomu stalowego, który będzie stanowił dla Zamawiającego podstawę do wystawienia faktury/rachunku za sprzedaż 

złomu. Wywiezienie zdemontowanych elementów stalowych z placu budowy i przekazanie do punktu skupu może 

nastąpić wyłącznie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

 



 

§ 12 Obsługa geodezyjna 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części 

robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych. 

4. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany 

w dokumentacji budowy, dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną 

inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w 

wersji elektronicznej (pliki .DWG lub .DXF) oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy 

Kartograficznej. 

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym 

miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

§ 13 Ubezpieczenie Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy umowę ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych. 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 

bezwarunkowo. 

3. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

 

 

§ 14 Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich, organizacja ruchu 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich 

prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt 

Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę 

przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg 

lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 15 Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacją 

projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lub przekazania informacji, o której 

mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin wykonania robót oraz 

przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności na zasadach określonych w § 

18. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są 

skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu umowy skutkujące brakiem możliwości 

dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót, Wykonawca jest uprawniony do 

wnioskowania o przedłużenie terminu zakończenia robót wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

 

 

 

 



 

§ 16 Ochrona środowiska 

 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania wad jest zobowiązany podjąć niezbędne 

działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 t.j.). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 

przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

 

§ 17 Odbiory 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1.1. odbiór częściowy, z którego sporządza się Protokół finansowy odbioru częściowego robót budowlanych, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego z etapów, zgodnie z ustaleniami 

ust. 2 i 4; dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia 

uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji, 

1.2. odbiór końcowy, następujący po całkowitym zakończeniu realizacji umowy, z którego sporządza się Protokół 

odbioru końcowego robót zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 3 i 4 oraz Protokół finansowy odbioru 

częściowego/końcowego robót budowlanych. 

2. Odbiór częściowy przeprowadzany będzie przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika 

budowy oraz kierowników robót branżowych w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwego dla danej branży. 

3. Realizacja ostatniego etapu zostanie poddana procedurze odbioru końcowego przez Zamawiającego w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Protokoły finansowe odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych, wymagają podpisów: 

4.1. kierownika robót branżowych, o których mowa w § 19 ust. 5, w zakresie kompetencji danego kierownika robót 

budowlanych, 

4.2. kierownika budowy, o którym mowa w § 19 ust. 4, 

4.3. inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w § 19 ust. 1, w zakresie kompetencji danego inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5. O terminie zakończenia robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest 

zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem 

oraz poprzez stosowny wpis do dziennika budowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, oraz potwierdza ich 

odbiór Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

7. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania 

stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę 

pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń. 

8. Wykonawca będzie zgłaszał inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru zgodnie z  ust. 2 i 3.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający: 

9.1. odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia, 

9.2. w przypadku odbioru końcowego robót spisuje negatywny Protokół odbioru końcowego robót. 

10. Niepodjęcie działań Wykonawcy w zakresie usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych 

wad na koszt Wykonawcy i możliwości zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia, o którym mowa w § 

24. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do 

odbioru zgodnie z zasadami określonymi w  umowie. 

12. Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia prac i gotowości do przystąpienia do procedury odbioru nie ma wpływu  

na bieg terminów określonych w niniejszej umowie i nie pozbawia możliwości naliczania kar umownych z tytułu 

nieterminowego wykonania umowy.  



 

13. W trakcie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodnie z 

postanowieniami § 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych § 21 ust. 1, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanej części 

umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższej czynności strony sporządzą protokół 

inwentaryzacji na analogicznych zasadach określonych w  ust. 2 i 4. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 18 Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynagrodzenie kosztorysowe  

w oparciu o załączone do umowy kosztorysy ofertowe na kwotę netto: __________________ zł (słownie: 

__________________________ i  ___/100 groszy), plus podatek VAT w stawce 23 %, tj. wynagrodzenie brutto w 

wysokości ______________ zł   (słownie: __________________________ i  ___/100 groszy),  zgodnie ze złożoną 

ofertą, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie następowała w 3 etapach: 

2.1. Etap I – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo przez 

Wykonawcę na podstawie Protokołu finansowego odbioru częściowego robót budowlanych, podpisanego przez 

osobę do tej czynności wyznaczoną, inspektora nadzoru inwestorskiego, proporcjonalnie do rzeczywistego 

rzeczowego zaawansowania prac, jednak na kwotę nie większą niż 30% kwoty określonej w ust. 1. 

2.2. Etap II – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo przez 

Wykonawcę na podstawie Protokołu finansowego odbioru częściowego robót budowlanych, podpisanego przez 

osobę do tej czynności wyznaczoną, inspektora nadzoru inwestorskiego, proporcjonalnie do rzeczywistego 

rzeczowego zaawansowania prac, jednak na kwotę nie większą niż 40% kwoty określonej w ust. 1. 

2.3. Etap III – w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej prawidłowo przez 

Wykonawcę na pozostałą kwotę na podstawie: Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (bez uwag) i 

Protokołu finansowego odbioru końcowego robót budowlanych, podpisanego przez osobę do tej czynności 

wyznaczoną, inspektora nadzoru inwestorskiego i kosztorysu powykonawczego sporządzonego metodą 

szczegółową, do kwoty o której mowa ust. 1 zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

3. Wartość wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego, stanowiącego przedmiot umowy, 

określać będzie suma iloczynów ilości jednostek obmiaru rzeczywiście wykonanych robót budowlanych i 

instalacyjnych, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiadających im cen 

jednostkowych zastosowanych w ofercie Wykonawcy. 

4. Zamawiający dokona płatności należnych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

5. Rozliczenie należności za wykonane roboty następować będzie w formie szczegółowych Kosztorysów 

powykonawczych częściowych oraz Kosztorysu powykonawczego końcowego, podpisanych przez osoby wskazane 

w § 19 ust. 1, 4 i 5. 

6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, będą Protokoły finansowego odbioru 

częściowego/końcowego robót budowlanych podpisane przez osoby wskazane w § 19 ust. 1, 3, 4, 5. Do protokołów, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca ma obowiązek załączyć: 

6.1. Kosztorysy powykonawcze, o których mowa w ust. 5, sporządzone na podstawie, prowadzonej przez 

Wykonawcę, a sprawdzonej i zaakceptowanej przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego, 

książki obmiarów robót, sporządzone zgodnie z metodą opisaną w ust. 3, 

6.2. Oświadczenie o braku podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 6, przy 

realizacji zakresu robót objętych wystawioną fakturą VAT.  

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za roboty, usługi lub dostawy objęte zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożoną 

Zamawiającemu umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi są przedłożone 

Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 34.  

7. W przypadku robót nieuwzględnionych w przedmiarze oraz niewycenionych w kosztorysie ofertowym, które są 

niezbędne do wykonania umowy w zakresie określonym w załącznikach nr 1 i 2 wskazanych w § 1 ust. 1 umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

7.1. jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie wyceny za wprowadzone 

roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutów z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany 

do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutów, oraz czynników cenotwórczych z 

kosztorysu ofertowego, 

7.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 

umowy, z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 7 pkt 7.1, Wykonawca powinien przedłożyć do 



 

akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

tylko w tym zakresie, w którym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogą być wyższe od określonych przez 

Wykonawcę w ofercie ani od średnich cen materiałów, pracy sprzętu i transportu publikowanych w 

wydawnictwach branżowych tj. np. SEKOCENBUD dla województwa, w którym roboty są wykonywane, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

8. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 7, oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu jego akceptacji, do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za 

roboty, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, przed rozpoczęciem tych robót. 

9. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z 

postanowieniami ust. 7 Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie z ust. 7.  

10. W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy było wyższe niż określone w ust. 1, a zmiana wynagrodzenia 

wynikała z ust. 7, Strony sporządzą aneks do umowy dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia. 

11. Wykonawca do wykonania robót określonych w § 1 ust. 2 i 3 każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 

przedłożyć do akceptacji protokół konieczności wraz z wyceną robót w formie kosztorysu ofertowego, zatwierdzone 

przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wydłużenia terminu wykonywania umowy w 

wyniku konieczności wykonania wyżej wymienionych robót, Strony zawrą także aneks do umowy odpowiednio 

przedłużający termin jej wykonania.  

12. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych dla ich finansowego rozliczenia 

zastosowane będą czynniki cenotwórcze o wartościach nie wyższych od zastosowanych w Ofercie, o parametrach: 

12.1. dla robót branży budowlanej: 

a. robocizna (R): _____ zł/r-g,  

b. materiały (M) i sprzęt (S) o parametrach występujących w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierających w 

cenie koszty zakupu (Kz), 

c. koszty pośrednie (Kp) _____ % naliczane od (R+S), 

d. zysk (Z) _____ % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS), 

12.2. Dla robót branży sanitarnej: 

a. robocizna (R): _____ zł/r-g,  

b. materiały (M) i sprzęt (S) o parametrach występujących w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierających w 

cenie koszty zakupu (Kz), 

c. koszty pośrednie (Kp) _____ % naliczane od (R+S), 

d. zysk (Z) _____ % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS), 

12.3. Dla robót branży elektrycznej: 

a. robocizna (R): _____ zł/r-g,  

b. materiały (M) i sprzęt (S) o parametrach występujących w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierających w 

cenie koszty zakupu (Kz), 

c. koszty pośrednie (Kp) _____ % naliczane od (R+S), 

d. zysk (Z) _____ % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS). 

13. Zasady sporządzania obmiaru powykonawczego wykonanych robót dodatkowych i zamiennych są analogiczne jak 

określone w specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych. 

14. Faktury będą opłacane w terminie 21 dni od daty złożenia ich w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 3, 02-

822 Warszawa. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia przelewu przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikających z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 

udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

17.W sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT oświadczeń, o których mowa w  § 8 ust. 34 

oraz § 18 ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 

wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 

wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

jednostkowymi określonymi umową, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 



 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych umową. 

 

§ 19 Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich uprawnienia 

 

1. Zamawiający wyznacza w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego robót: 

1.1. w branży sanitarnej: Pana/Panią ____________________________, nr tel.: _____________________, e-mail: 

______________, fax: ___________________, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych nr __________________________, aktualnie wpisanego na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem 

ważności, 

1.2. w branży budowlanej: Pana/Panią ____________________________, nr tel.: _____________________, e-mail: 

______________, fax: ___________________, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej nr __________________________, aktualnie wpisanego na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w 

nim terminem ważności, 

1.3. w branży elektrycznej: Pana/Panią ____________________________, nr tel.: _____________________, e-mail: 

______________, fax: ___________________, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 

__________________________, aktualnie wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, 

 odpowiedzialnych za realizację robót objętych umową. 

2. Do podstawowych obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 1, należy wykonywanie 

obowiązków określonych dla inspektora nadzoru w PB, a w szczególności: 

2.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 

projektem i pozwoleniem na budowę, ich wykonania zgodnie  z  przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, 

2.2.  sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

2.3. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót w specjalności budowlanej, 

sanitarnej, elektrycznej i przekazywanie gotowego obiektu budowlanego do użytkowania, 

2.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,  

2.5. sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w 

stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także 

ustalania sposobu wykonania tych robót, w terminie 10 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku – po 

uzyskaniu ewentualnej akceptacji wniosku udzielonej przez Zamawiającego, 

2.6. uczestniczenie w dokonywanych odbiorach częściowych i odbiorze końcowym przy udziale 

Zamawiającego, 

2.7. uczestniczenie w czynnościach inwentaryzacyjnych wykonanej części umowy w przypadku przerwania 

realizacji robót przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

2.8. kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót wykonanych przez Wykonawcę, a w szczególności 

polegające na stwierdzaniu zgodności: 

a. przedkładanych przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych po weryfikacji branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie formy zgodnej z zasadami określonymi w SIWZ i w Powszechnych 

Standardach Kosztorysowania  wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego 

Budownictwa WACETOB 2015, 

b. sporządzonych obmiarów powykonawczych robót z zasadami sporządzania obmiarów robót określonymi 

specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach 

robót,  

c. rzeczywistej ilości wykonanych robót z obmiarami powykonawczymi przedłożonymi przez Wykonawcę, 

d. rodzaju i jakości materiałów budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakością materiałów 

określonych wyceną ofertową w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

e. zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych robót zawartych z ofercie Wykonawcy z cenami 

jednostkowymi zawartymi w przedkładanych kosztorysach powykonawczych, 

f. sprawdzania zestawień Wykonawcy zadania, wartości zakończonych i odebranych robót wraz z 

potwierdzeniem kwot do wypłaty,  



 

2.9. nadzór nad terminowością wykonywania zadania, w szczególności w zakresie dotrzymania terminów 

zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę, realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych 

do odbioru zadania i przekazania jej do eksploatacji, 

g. 2.10. kontrola (weryfikowanie poprawności i zatwierdzanie) wszelkich dokumentów wymaganych od 

Wykonawcy realizującego budowę koniecznych do odbioru i przekazania zadania do eksploatacji (w tym 

certyfikatów, atestów, świadectw jakości i dopuszczenia do stosowania), a następnie przekazywanie ich 

Inwestorowi, 

2.11. dokonywanie wpisów do dziennika budowy, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla 

oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót); w czasie każdorazowego pobytu na 

budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia 

bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu, 

2.12. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w zakresie ciągłości i bieżącego 

dokonywanych zapisów, 

2.13. uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

inwestycji,  

2.14. udział w czynnościach związanych z klasyfikacją materiałów budowlanych planowanych do 

zdemontowania przez Wykonawcę w trakcie robót rozbiórkowych i demontażowych, 

2.15. zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz 

dokonywania  stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z 

egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych w przypadku ustanowienia nadzoru 

autorskiego przez Zamawiającego, 

2.16. kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze 

robót oraz powiadamianie o usunięciu wad Zamawiającego, 

2.17. przygotowywanie Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczenia kar umownych z tytułu 

nieterminowego usuwania wad i usterek przez Wykonawcę, 

2.18. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 

powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników, 

2.19. przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu 

Zamawiającego, 

2.10. przygotowanie zawiadomienia do organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i 

kierownika budowy,  

2.21. udzielanie wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, w tym na żądanie Zamawiającego, w formie 

pisemnej. 

2.22. Czynności lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót 

lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia 

przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający wyznacza do realizacji umowy Pana/Panią _________________________, nr tel.: 

__________________, e-mail: ______________, fax: ___________________, z możliwością: 

3.1. udziału w czynnościach wprowadzenia Wykonawcy robót na budowę,  

3.2. udziału w spotkaniach koordynacyjnych na budowie, 

3.3. weryfikacji rozliczeń budowy w zakresie wykonanych przez Wykonawcę, a w szczególności polegających  

na stwierdzaniu zgodności: 

3.3.1. przedkładanych przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych, po weryfikacji branżowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie formy zgodnej z zasadami określonymi w SIWZ i w 

Powszechnych Standardach Kosztorysowania  wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-

Organizacyjnego Budownictwa WACETOB 2015, 

3.3.2. sporządzonych obmiarów powykonawczych robót, po weryfikacji branżowego inspektora nadzoru 

inwestorskiego, z zasadami sporządzania obmiarów robót określonymi specyfikacjami wykonania i odbioru 

robót oraz kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach robót,  

3.3.3. rzeczywistej ilości wykonanych robót z obmiarami powykonawczymi przedłożonymi przez 

Wykonawcę po weryfikacji branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3.3.4. rodzaju i jakości materiałów budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakością materiałów 

określonych wyceną ofertową w konfrontacji z dokumentacją projektową po weryfikacji branżowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3.3.5. zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych robót zawartych w ofercie Wykonawcy z cenami 

jednostkowymi zawartymi w przedkładanych kosztorysach powykonawczych po weryfikacji branżowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 



 

3.3.6. sprawdzania zestawień Wykonawcy zadania, wartości zakończonych i odebranych robót wraz z 

potwierdzeniem kwot do wypłaty po weryfikacji branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3.4. uczestniczenia w odbiorze końcowym robót,  

3.5. weryfikacji zgodności postulowanej wysokości wynagrodzenia określanego w kosztorysach powykonawczych, 

protokołach finansowych odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych, po weryfikacji branżowego 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/Panią __________________________, nr tel.: 

___________________, e-mail: ______________, fax: ___________________, posiadającego uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ___________________, aktualnie wpisanego na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym 

w nim terminem ważności.  

5. Wykonawca ustanowi kierowników robót: 

5.1. w branży instalacji sanitarnych Pana/Panią __________________________, nr tel.: ___________________, e-

mail: ______________, fax: ___________________, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającego uprawnienia 

budowlane nr ___________________,, aktualnie wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

5.2. w branży instalacji elektrycznych Pana/Panią __________________________, nr tel.: ___________________, 

e-mail: ______________, fax: ___________________, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  nr ___________________, aktualnie 

wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego zaświadczenie wydane 

przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

6. Wykonawca wyznaczy koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych przy realizacji robót objętych umową. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby 

wskazanej w ust. 3. 

8. Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby wskazanej w ust. 3. nie stanowi zmiany 

umowy. 

9. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę o  kwalifikacjach co 

najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia umowy po poinformowaniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze 

zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

 

§ 20 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ___ miesięcy na wykonane roboty i użyte materiały, liczony 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu inwentaryzacji, o ile będzie miał on charakter 

protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 

okres ___ miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu inwentaryzacji, o ile 

będzie miał on charakter protokołu odbioru końcowego robót na zasadach określonych w KC. 

3. Wykonawca na użyte materiały, urządzenia i sprzęty wystawi karty gwarancyjne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach udzielonej gwarancji stwierdzonych wad, awarii, usterek w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dokonania zgłoszenia. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń 

gwarancyjnych do Wykonawcy na nr tel.:  _________________ i następnie potwierdzi zgłoszenie pod adresem e-

mail: ____________, lub faksem na numer: _________________. Za wadę Zamawiający rozumie jawne lub ukryte 

właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych, materiałach, sprzęcie, urządzeniach 

oraz utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 

powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie 

wartości przedmiotu umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy, obniżenie jakości lub inne 

uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również usterkę, awarię oraz sytuację, w której przedmiot 

umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, 

poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 

niż 14 dni. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

 

§ 21 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej części: 

1.1. jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy w rozumieniu § 6 ust. 25 pkt 25.7., 

1.2. jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiającemu nie rozpoczął realizacji 

umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, 

1.3. jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie 

Zamawiającemu nie realizuje jej przez okres 30 dni  lub gdy przebieg prac jest  opóźniony w stosunku do 

uzgodnionego zakresu, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie 

gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

1.4. jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co 

zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

do zaprzestania naruszeń, 

1.5. jeżeli minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie, a Wykonawca pozostaje w opóźnieniu 

powyżej 30 dni, 

1.6. jeżeli Zamawiający stwierdzi na terenie budowy obecność osób postronnych lub zatrudnionych niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy, 

1.7. w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 31, 

1.8. w przypadku, o którym mowa w § 1 ust.11, 

1.9. w przypadku określonym w art. 145 ustawy PZP. 

2. W pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Zamawiający wskaże podstawę prawną i przyczyny odstąpienia 

oraz poda termin rozpoczęcia komisyjnej inwentaryzacji wykonanej części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 

przyczynie odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, również z przyczyny określonej w § 1 ust. 11, 

Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek: 

5.1. wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane 

roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

5.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, usunie z Terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. Z chwilą odbioru robót polegających na zabezpieczeniu terenu budowy w sposób określony przez Zamawiającego, 

Zamawiający dokona protokolarnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i 

robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Do dnia protokolarnego przejęcia Terenu budowy pod dozór Zamawiającego, Wykonawca zapewni ochronę 

własności sprzętu na Terenie budowy i bezpieczeństwo robót. 

11. W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji, którego przedmiotem będzie m. in. odbiór robót przerwanych i robót zabezpieczających 

według stanu na dzień odstąpienia od umowy, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

VAT końcowej.  

12. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 

realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w 

celu zwrotu kosztów ich nabycia. 



 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi 

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu usunięcia wad, oraz pokryje koszt zakupionych 

materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt.  

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

15. Przy realizacji czynności inwentaryzacyjnych zastosowanie mają przepisy odpowiednio jak dla czynności odbioru 

końcowego robót. 

16. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od umowy. 

17. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia przesłanego listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru lub złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

18. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 145 a ustawy PZP. 

 

§ 22 Kary umowne 

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1.1. w wysokości 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej części umowy - z tytułu odstąpienia od umowy w 

całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w § 21 ust. 1 

pkt 1.1-1.7, 

1.2. w wysokości 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej części umowy - z tytułu odstąpienia od umowy w 

całości lub części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

1.3. w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 18 ust. 1 – z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, 

za każdy dzień pozostawiania w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy,  

1.4. w wysokości 1% wynagrodzenia netto za roboty/materiały dotknięte wadą, awarią, usterką – z tytułu opóźnienia 

naprawy gwarancyjnej w stosunku do terminu wskazanego w § 20 ust. 4, za każdy dzień pozostawania w 

opóźnieniu,   

1.5. w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100 groszy) – z tytułu niezatrudnienia przez Wykonawcę 

osób realizujących roboty na umowę o pracę zgodnie z § 10 ust. 4, za każdy przypadek niezatrudnienia, 

1.6. w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 groszy) – z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

1.7. w wysokości 100 (słownie: sto złotych i 00/100 groszy) zł – z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień pozostawania w opóźnieniu zgodnie z 

umową, 

1.8. w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 groszy) – z tytułu nieprzedłożenia do akceptacji 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

1.9. w wysokości 5% wynagrodzenia netto umowy o podwykonawstwo – z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

1.10. w wysokości 5% wynagrodzenia netto umowy o podwykonawstwo – z tytułu braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub nieuwzględnienia innych zastrzeżeń wniesionych przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej umowie, z wyłączeniem kary za odstąpienie od umowy. 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia netto określonego w § 18 ust. 1. 

4. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest naliczana od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu po otrzymaniu 

właściwej noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia wszelkich zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym naliczonych kar umownych. 

6. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury. 

7. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami KC.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z umowy. 



 

9. Zgłoszenie Wykonawcy zakończenia prac i gotowości do przystąpienia do procedury odbioru nie ma wpływu na bieg 

terminów określonych w niniejszej umowie i nie pozbawia możliwości naliczania kar umownych z tytułu 

nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Strony nie podpiszą w terminie określonym w § 4 ust. 1 

Protokołu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 23 Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający dokona zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 144 PZP, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej: 

1.1. zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót, w tym: 

a. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi dochowanie wymogów technicznych i 

technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu 

umowy, trwającymi powyżej 5 dni, – o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki 

Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia, 

- klęskami żywiołowymi, 

b. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy; 

- przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 

- zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie 

terminów wydawania lub odmowy wydania wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

c. w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 5 w zw. z ust. 1, 

d. w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 11, 

1.2. w przypadku określonym w § 18 ust. 7, w tym § 18 ust. 10, 

1.3. w przypadku określonym w § 1 ust. 5, 

1.4. w przypadku wystąpienia siły wyższej; przez „siłę wyższą” strony rozumieją zdarzenie lub okoliczność o 

charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu 

której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem 

umowy, której w przypadku jej wystąpienia Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 

mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu, 

1.5. zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności 

następującymi okolicznościami: 

a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

b. pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

c. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, 

d. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f. konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy 

pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

1.6. pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, 

b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



 

c. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
  KC, 

d. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania 

lub należytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana w niezbędnym zakresie, wynikającym z tej 

okoliczności, 

1.7. zmiany wynikające z przepisu art. 142 ust. 5 PZP, w takim przypadku Wykonawca w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, składa wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz 

zobowiązany jest do należytego udokumentowania wpływu ww. zmiany na koszty realizacji umowy.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 termin przewidziany na 

ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania w 

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają 

na niemożność dochowania pierwotnego terminu. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.5 zmiana umowy może zostać 

dokonana, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 

formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

5.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

5.2. danych teleadresowych,  

5.3. danych rejestrowych, 

5.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po stronie Wykonawcy. 

 

§ 24 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

wartości brutto przedmiotu umowy, tj.: ____________________ zł (słownie: ______________________ i ___/100 

groszy) obejmujące okres wykonania przedmiotu umowy oraz okresu udzielonej rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może zostać wniesione przez Wykonawcę w następujących formach:  

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach i częściach: 

3.1. część zabezpieczenia w wysokości 70% zabezpieczenia – w terminie 30 dni licząc od daty podpisania przez 

wyznaczone osoby Protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu inwentaryzacji, o ile będzie miał on 

charakter Protokołu odbioru końcowego robót, 

3.2. pozostała część (30%) – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu 

usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zwrot każdej części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy) zostanie dokonany przelewem na konto określone przez Wykonawcę.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia 

wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych i innych zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

7. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 



 

co do 70 % zabezpieczenia do czasu podpisania Protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu inwentaryzacji, o 

ile będzie miał on charakter Protokołu odbioru końcowego robót, a co do 30% zabezpieczenia do czasu podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 3 na zwrot zabezpieczenia.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy nie zostanie zapłacona przez Wykonawcę. 

 

 

§ 25 Postanowienia końcowe 

 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku  

z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których 
mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem 
dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego 
paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na 
podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.  

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy PZP, KC oraz PB. 
6. Spory mogące powstać w związku z zawarciem lub realizacją umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 26 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku realizacji umowy jest Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9. Powyższe dane osobowe 

zbierane są przez Zamawiającego wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji umowy dla zadania pn. 

„Przebudowa garaży na stację obsługi pojazdów przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie”. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 


