PROJEKT

UMOWA Nr CBA/ /2019/PN

Zawartaw dniu 2019 roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dziatajacym przy pomocy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP 701-002-53-24, REGON:
140610454, reprezentowanym przez Pana ....eceeeeeeeensesenns — Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w adres:
, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez
Sad Rejonowy w pod nr , NIP: ,
REGON: , reprezentowang przez: ,

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”.

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39, pod nazwa: ,,Remont tarasu budynku nr 9 na terenie Osrodka
Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu”, na podstawie Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.), zwanej dalej ,,PZP”, nr
sprawy: .........../>PU2019/ w Rejestrze Zamdwien Publicznych, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na remoncie tarasu
budynku nr 9 na terenie O$rodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu,
zgodnie z ,,Projektem architektoniczno-budowlanym” stanowigcym zatacznik nr 1, ,,Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych” stanowiagca zalacznik nr 2, BIOZ stanowiacy
zatacznik nr 3 oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy.

2. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:

2.1. roboty budowlane przewidziane w projekcie architektoniczno-budowlanym, a nie wyszczegblnione w

przedmiarach robodt,

2.2. roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji technicznej.

3. Przedmiot umowy nie obejmuje nieprzewidzianych robot dodatkowych, wykraczajacych poza zakres okreslony w ust.
2.

4. Na wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 2, Strony nie zawieraja odrebnych uméw, a rozliczenie finansowe tych
robdt nastgpuje zgodnie z § 18.

5. Na wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 3, Strony sg zobowigzane zawrze¢ aneks do umowy na zasadach
okreslonych w ustawie PZP a rozliczenie finansowe tych robot nastgpuje zgodnie z § 18.

6. W przypadku wystapienia robdt, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, sporzadzany jest przez Wykonawce protokot
koniecznosci sygnowany przez Kierownika robdt budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego, akceptowany
przez Zamawiajacego.

7. Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢ jest odpowiednio kosztorys ofertowy
robdt dodatkowych, kosztorys ofertowy robot zamiennych lub kosztorys ofertowy zamoéwienia dodatkowego
sygnowany przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz przepisami BHP i p.poz.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym budynku i nie wnosi do niego Zzadnych zastrzezen.

§2 Sposob komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy.

2. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania.
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§3 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidamie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy, w tym rozliczenie Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania UmOwWy.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy, potwierdzonej przez sktadajacego za
zgodno$¢ z oryginatem, regulujacej wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie
podjely si¢ wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
1 na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu trwania umowy, okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum, a w przypadku, gdy zaden z cztonkéw nie moglby
wykona¢ catosci lub czesci robot wynikajacych z umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania
Umowy bez prawa do roszczen Wykonawcy z tego tytuhu.

§4 Terminy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dni kalendarzowych od
dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia r.

Strony przyjmuja, ze UmOwa zostanie wykonana w terminie, jezeli najpozniej do dnia wskazanego w umowie jako
ostatni dzien uUmowy, Strony podpisza Protokét odbioru koncowego robot.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawcee nastgpi w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i STWiORB oraz po protokolamym przejeciu Terenu budowy przez
kierownika robot. Przez Teren budowy Zamawiajacy rozumie obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot UMOWY wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu UMOWY.

§5 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy terminie do 7 dni od
dnia zawarcia umowy.

Teren budowy Zamawiajacy przekaze w rozmiarze i stanie umozliwiajacym wykonanie robot budowlanych objetych
UMowa.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych informacji dotyczacych przekazanego Terenu budowy, majacych
wplyw na prawidtowe prowadzenie zleconych robot, w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze Wykonawcey 1 egzemplarz dokumentacji projektowej, BIOZ i
STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa, BIOZ i STWiORB stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem, do dokonywania zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastgpstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej
oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

9.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

9.2. ustanowienia nadzoru autorskiego,

9.3. wyznaczania termindéw narad koordynacyjnych,

9.4. wyznaczania termindéw odbiorow robot zgodnie z postanowieniami umowy,

9.5. terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowa do odbiorow:



10.1. czgéciowych,
10.2. koncowego.

11. Odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor
nadzoru inwestorskiego.

12. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem umowy przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot. Odbiorow gwarancyjnych dokonuje w imieniu Zamawiajacego przedstawiciel
Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych dla pracownikow Wykonawcy.

14. Zamawiajacy udostepni media niezbedne do wykonania robot.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo chwilowych 3 (trzech) przerw w wykonywaniu robot, nie dluzszej jednak niz po
30 dni, tj. facznie 90 dni, o czym poinformuje Wykonawcg pisemnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

16. Zamawiajacy w ramach uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 15, ma prawo do wprowadzenia na Teren budowy inny
podmiot gospodarczy, a takze do trzykrotnego przerwania prac Wykonawcy do czasu zakonczenia prac
wykonywanych przez wprowadzony podmiot gospodarczy. Wowcezas termin okreslony w ust. 15 moze ulec
skroceniu badz wydtuzeniu.

17.W zwiazku z wystgpieniem przypadkéw okreSlonych w ust. 15 i 16, Zamawiajacy przedtuzy Wykonawcy termin
realizacji umowy o czas, na jaki zostaly przerwane roboty budowlane. Na powyzsze zostanie sporzadzony przez
Strony aneks do umowy.

18. Szkody w robotach juz wykonanych przez Wykonawce, a spowodowane przez zewngtrzny podmiot gospodarczy
wprowadzony przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 16, nie obcigzaja Wykonawcey, a ich usunigcie moze zostaé
wykonane przez Wykonawce, lecz za odrebnym wynagrodzeniem, na podstawie odrebnego zlecenia udzielonego
przez Zamawiajacego.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowa, Oferta
i kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowa, STWiORB, technologia okre$long przez producenta materiatow
1 urzadzen, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w tym: ustawg PB,
Polskimi Normami, oraz wskazéwkami i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogblnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegoblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy oraz wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody oraz ich usunigcia
wilasnym staraniem bez zbgdnej zwtoki na wiasny koszt.

4. Z chwilg przekazania Terenu budowy na Wykonawce przechodza ciezary i ryzyko zwigzane z utrzymaniem Terenu
budowy i realizacja przedmiotu UMOwy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania procedur bezpieczefistwa Zamawiajacego, jak rowniez do
zabezpieczenia Terenu budowy w zakresie BHP, BIOZ i p.poz., w tym organizacji zaplecza socjalnego i sanitarnego.

6. Wykonawca w ramach kosztow wiasnych zorganizuje Teren budowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 5.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z decyzja Szefa CBA Nr 193/11 w sprawie okre$lenia zasad i organizacji
dostepu do obiektow CBA oraz ruchu pojazdow w tych obiektach, jak tez z innymi przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego dotyczacymi polityki bezpieczenstwa, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego oraz
zobowiazuje si¢ do ich bezwzglednego przestrzegania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego zastosowania si¢ do polecen wydawanych przez Zamawiajacego w
zakresie wlasciwego zachowania si¢ na terenie Zamawiajgcego.

9. Wykonawca w peli odpowiada za zabezpieczenie i usunigcie odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

10. Zamawiajacy moze wskaza¢ materialy z rozbiorki, ktore Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajacego lub
ponownie wykorzysta przy realizacji przedmiotu umowy na zasadach opisanych w umowie.

11. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych materiatow.

12. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do dokonania przedmiaru sprawdzajgcego robot
stanowigcych przedmiot umowy.

13. Wykonawca ma prawo do wezwania nadzoru autorskiego na wiasne zyczenie, w kazdym przypadku na wiasny koszt.
Wezwanie nadzoru autorskiego na koszt projektanta lub Zamawiajacego bedzie mozliwe wylacznie w przypadku
wykazania przez Wykonawce oczywistych bledow projektowych, niemozliwych do skorygowania przez Wykonawce



lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub w przypadku potrzeby zaprojektowania nowych rozwigzan wynikajacych z
konieczno$ci wykonania robot zamiennych Iub robot dodatkowych.

14. Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czesci, badz urzadzen,
zobowigzuje si¢, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, na whasny koszt, do ich naprawy i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

15. Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest:

151.
152.
15.3.
154.
155.
156.

15.7.
158.

159.

15.10.

1511

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.
15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

utrzymywac porzadek na Terenie budowy,

prowadzi¢ dokumentacje budowy,

wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot objetych umowa,

zatrudni¢ przy pracach bedacych przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

zabezpieczy¢ 1 oznakowac Teren budowy oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
Czas trwania umowy,

umozliwi¢ wstep na Teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych w ustawie PB oraz udostgpni¢ im niezbedne informacje, wymagane przepisami ustawy PB,
umozliwi¢ wstep na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,

umozliwi¢ wykonanie prac innemu podmiotowi gospodarczemu wskazanemu i wprowadzonemu na Teren
budowy przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 16. W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca
zobowigzany jest do wspotpracy zgodnie ze swoja wiasciwoscig z wprowadzonym przez Zamawiajgcego
podmiotem gospodarczym,

przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczace realizacji UmOwy oraz umozliwi¢ mu
przeprowadzenie kontroli ich wykonywania,

stosowac si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych pismem,

wykonywa¢ roboty budowlane oraz inne czynnosci objete przedmiotem umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu przepisow BHP obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowa¢ materiaty, techniki wykonawcze, sprzgt, metody diagnozowania i kontroli spehiajace wymagania
techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

terminowo usuwa¢ Wady, Ujawnione w czasie wykonywania rob6t lub ujawnione w czasie odbioréw oraz w
czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji na zasadach opisanych w tresci umowy,

wywiez¢ na wysypisko we wlasnym zakresie, wszelkich zdemontowanych materiatow, ktore Zamawiajacy
uzna za nienadajgce si¢ do odzysku lub sprzedazy,

zawiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych i
zamowienia dodatkowego,

zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot oraz umozliwi¢ przeprowadzenie odbioru robdt,

po zakonczeniu robot budowlanych, uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu we
wiasciwym stanie, protokolarnie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego robat,

do niezwlocznego doprowadzenia Terenu budowy do nalezytego stanu, W przypadku niedostosowania si¢ do
zalecen Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporzadkowania Terenu
budowy, z terminem nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce,

wykona¢ 1 dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza oraz dokumenty wymagajace zatwierdzenia w ZUD w przypadku takiej koniecznosci,

uzyskac oraz ponies¢ koszty wydania ewentualnych innych decyzji, pozwolen, opinii, zaswiadczen i uzgodnien
niezbednych do prowadzenia robdt budowlanych obejmujacych m.in. optaty administracyjne, skarbowe,
geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie postepowania przed wiasciwymi organami administracji publicznej,
z wylaczeniem pozwolen i decyzji administracyjnych uzyskanych dotychczas przez Zamawiajgcego, oraz
dostarczy¢ Zamawiajgcemu od momentu ich uzyskania w terminie 21 dni wraz z potwierdzeniem dokonania
zaplaty za ich wydanie,

wykona¢ niezbgdne proby i badania wymagane dla prawidlowej oceny jakosci robot oraz wykona¢ wszelkie
badania 1 atestacje umozliwiajace przekazanie obiektu do uzytkowania,

dokona¢ zaplaty naleznego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

16. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

16.1.
16.2.

ksigzke obmiarow robot,
wszystkie wystepujace w trakcie realizacji umowy protokoty odbioru roboét, notatki z narad koordynacyjnych,



16.3. pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

17. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku niedopelnienia tego
obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

18.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pehil funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

19. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego droég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja umowy.

20. Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami  prawa,
odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot. Na dokumentacje powykonawcza skladajg sie
m.in.; ksigzka obmiaréw wykonanych robot, kosztorys powykonawczy koncowy sporzadzony metoda szczegotowa,
projekty powykonawcze wykonanego zakresu prac, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng dla wbudowanych materiatow oraz
gwarancje i instrukcje obstugi dla zamontowanych urzadzen i wyposazenia wraz z wykazem tych urzadzen i
osprzetu uwzgledniajacym modyfikacje dokonane podczas instalacji w podziale na poszczegdlne pomieszczenia
zgodnie z dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postgpem robot oraz odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czgsciowym.

21. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

22. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej 2
egzemplarzach i 1 egz. elektronicznej, w trakcie odbioru koncowego robdt chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
Nosniki, na ktorych dokumentacja powykonawcza zostata utrwalona Stajg si¢ wiasnoscig Zamawiajacego z chwilg
podpisania protokotu odbioru koncowego robét ub protokotu inwentaryzacii.

23. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

24.W okresic trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o nastepujacych faktach:

24.1. zmianie siedziby Wykonawcy,

24.2. zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

24.3. zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

24.4. 7tozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

24.5. wszczeciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

24.6. wszczeciu postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

24.7. zajeciu majatku Wykonawcy przez co nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci: zajecie przez organ egzekucyjny
wierzytelnosci, zajecie przez organ egzekucyjny Srodkow trwalych, zajecie przez organ egzekucyjny
nieruchomosci,

24.8. wszczgceiu postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcey.

28. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w ust. 20, z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego/czgsciowego, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) wprowadzanie do obrotu,

b) uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu i egzemplarzy,

c¢) utrwalanie 1 zwielokrotnianie dokumentacji dostgpnymi technikami, w szczegdlnosci: technikg drukarska
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) powielanie,

¢) publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie 1 udostgpnianie dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niej dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

f) wprowadzania zmian do dokumentacji powykonawczej w celu i w zakresie dostosowania tarasu do potrzeb
Zamawiajacego .

29. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan dokumentacji
powykonawczej, tj. do rozporzadzania i korzystania z opracowan oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania
osobom trzecim wykonywanie praw zaleznych autorskich.

30. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich nastgpuje
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 1.
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Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana dokumentacja powykonawcza nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich. W
przypadku zgloszenia jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego z tytulu naruszenia praw osob trzecich,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pelnego zaspokojenia.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt niezgodnie z umowa lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym przez niego oraz odpowiednim technicznie terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze polecic Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§7 Narady koordynacyjne

Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych co
najmniej jeden raz w miesigcu, chyba ze Zamawiajacy zadecyduje inaczej.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt Iub
zagrozenia terminowego wykonania UMOwy.

Kierownik robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

§8 Podwykonawcy

Przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1.1. osobiscie,

1.2. zudzialem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 1. poz. 459 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,KC”, PZP oraz postanowieniami
umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje zakresu rob6t budowlanych, w
tym dostaw i ustug, innemu niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez
Zamawiajacego zgody na powyzsze. Po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zastosowanie bedg mialy wszystkie
zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czgSci zamowienia przez podwykonawcow. Ninigjszy zapis dotyczy
rowniez powierzenia czgsci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, objgte niniejsza Umowa, jest zobowigzany w
trakcie jej realizacji do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy 0 podwykonawstwo, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy lub dalszego wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca o tresci zgodnej z projektem umowy 0
podwykonawstwo.

Przedlozenie projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcemu musi nastgpi¢ w terminie umozliwiajgcym
przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu najpdzniej na 14 dni przed zawarciem
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca oraz przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na Teren budowy.

Do projektu Umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢:



7.1. kopie odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienie osoéb zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7.2. liste osdb biorgcych udzial przy realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajacg imi¢ 1 nazwisko
pracownikow oraz nr PESEL 1 nr dowodu osobistego,

7.3. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajace zgode na zawarcie umowy o
podwykonawstwo z Wykonawcg o tresci zgodnej z zataczonym projektem Umowy o podwykonawstwo,

7.4. Kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na roboty objgte umowa 0 podwykonawstwo,
badz szczegdtowej kalkulacji zawierajacej co najmniej: opis wykonywanych robdt, jednostke miary, ilos¢
jednostek przedmiarowych, cene jednostkowa, wartoS¢ poszczegélnych pozycji oraz warto$¢ catosci robdt z
wyszczegolnieniem wartosci netto 1 brutto.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

8.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcey od
otrzymania przez Wykonawce wynagrodzenia od Zamawiajacego, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,

8.2. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia,
od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8.3. zapewniajacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wyzszego niz wysoko$é
wynagrodzenia wskazana przez Wykonawcg w Kosztorysie ofertowym,

84. regulujacych krotszy okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

8.5. dotyczacych zakresu robot, w tym dostaw i ustug, powierzonych podwykonawcy, réznigcych si¢ od
zakresu przedmiotu zamowienia wskazanego przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zglosi w formie pisemne;
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

10.1. gdy zawiera zapisy wskazane w ust. 8,

10.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,

10.3. gdy zawiera postanowienia sprzeczne z niniejsza Umowa.

11. Projekt umowy o podwykonawstwo winien okreslac:

11.1. strony umowy,

11.2. przedmiot umowy,

11.3. zakres umowy,

11.4. wynagrodzenie, ktore przystuguje podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

11.5. terminy realizacji robot.

12.Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 10, uwaza si¢ za wstgpng akceptacje przez
Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo.

13.Po wstepnym zaakceptowaniu projektu umowy 0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajacemu, poswiadczong przez skladajacego za zgodnos¢ z
oryginatem, kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Nieprzedstawienie w terminie, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy
o podwykonawstwo Zamawiajacy traktuje jako rezygnacj¢ z zawarcia umowy o podwykonawstwo.

14. Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, Wykonawca przedklada Zamawiajacemu kopie
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 chyba, ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

15. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13
wraz z kopiami dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 14, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, badz pisemng akceptacje do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

16. Uzyskanie akceptacji dla zawarcia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 15, upowaznia Wykonawce do
rozpoczgeia procedury wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na Teren budowy oraz
rozpoczgcia robot przez podwykonawcee lub dalszego podwykonawce.

17. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia zobowiazany jest przedtozy¢



zmienione dokumenty, uwzgledniajagce w calodci zastrzezenia Zamawiajacego. Nieprzedstawienie w terminie

dokumentéow uwzgledniajagcych wniesione przez Zamawiajacego uwagi, Zamawiajacy traktuje jako

rezygnacj¢ z zawarcia Umowy o podwykonawstwo.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong przez skladajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 9,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

20. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobligowany powiadomic¢
0 tym Zamawiajgcego na pismie:

20.1. w terminie okreslonym w ust. 13, w przypadku umowy o podwykonawstwo, wstepnie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego,

20.2.w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz cze$¢ zamdOwienia, oraz
zobowigzany jest dofgczy¢ informacje dotyczaca zakresu zrealizowanych robot, wysokosci wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku zastrzezen do informacji przedstawionych przez
Wykonawce, jak rowniez informacji o sposobie i terminie rozliczenia si¢ z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca.

21. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta, zaakceptowana przez
Zamawiajacego, Umowa 0 podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreSlonego tg Umowa 0 podwykonawstwo
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. od 5 do 20.

22. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie w przypadku braku zastrzezen Zamawiajacego do
projektu umowy o podwykonawstwo, a przystgpienic do jej realizacji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

23. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jedynie temu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

25.7a uchylenie si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia Zamawiajacy uzna brak przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw rozliczeniowych z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, o ktérych mowa w ust. 34 umowy oraz nieuzupelienie tych
dokumentéw w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich uzupehienia.

26. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie bez
odsetek.

27.0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 23, Zamawiajacy informuje Wykonawce oraz
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonang czg$¢ zamowienia.

28.W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w ust. 27, Wykonawca oraz podwykonawca
lub dalszy podwykonawca uprawnieni sa do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 23.

29. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:
29.1.nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

29.2. 7tozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

29.3.dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



30.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 23, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote rowng wyplaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31. Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty zaakceptowanym przez Zamawiajacego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sumg wigksza niz 5% wartoSci umowy netto, o ktorej mowa w § 18 ust. 1, w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

32. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu przyczyny
wnoszenia 0 odmowg dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
szczegbdlowo umotywowaé fakt, ze nie narusza to prawa ani warunkow Umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej
sytuacji prawo szczegbtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy badZz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z warunkow umowy o podwykonawstwo, a takze domagania si¢ od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

33.Przepisy § 8 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647* ustawy KC.

34. Wykonawca, aby otrzyma¢ od Zamawiajacego nalezne mu wynagrodzenie za roboty, ustugi lub dostawy objete
zaakceptowang przez Zamawiajacego lub przedlozong Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o udziale podwykonawcow zgodnie z zatacznikiem nr 5, do
ktérego bezwzglednie dolaczone winny by¢ nizej wymienione dokumenty:

34.1. oéwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do umowy,

34.2.protokot odbioru zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo, podpisany przez Wykonawce i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

34.3. kosztorysy powykonawcze badz szczegotowa kalkulacje zawierajacg co najmniej: opis wykonywanych robot,
jednostke miary, ilos¢ jednostek przedmiarowych, cene jednostkows, wartoS¢ poszczegolnych pozycji oraz
warto$¢ catosci robot,

34.4. fakture wystawiong przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg za zakres wykonanych robot objetych
umowa 0 podwykonawstwo wraz z dowodem jej uregulowania.

35. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 34 pkt 34.1, winno by¢ wystawione i podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

36.Inne dowody potwierdzajace wywigzanie si¢ z obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za cato$¢ prac wykonywanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce winny
dokumentowaé uregulowanie wszystkich naleznych wynagrodzen wzgledem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajacych z zawartej Umowy 0 podwykonawstwo.

37. W przypadku ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w etapach, dokumenty, o ktérych mowa w ust. od 34 do
36, powinny by¢ wystawiane kazdorazowo w danym okresie rozliczeniowym oraz potwierdza¢ uregulowanie
wszystkich wynagrodzen za cato$¢ prac wykonanych w danym etapie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wynikajacych z zawartych umow 0 podwykonawstwo.

38. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej
rozliczen z podwykonawca lub dalszym podwykonawca. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ Zamawiajagcemu
najego zadanie, dokumentacje finansowa dotyczaca rozliczen z podwykonawca lub dalszym podwykonawcs.

39.W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

40. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 25a ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu o
ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia.

41. W przypadku niewykazania przez Wykonawcg, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy
niec wyrazi zgody na zmian¢ podwykonawcy. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy, ktdry nie spehia
wymogow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy odstapi od umowy oraz zostang naliczone kary
umowne wskazane w § 21 ust. 2 umowy.
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§9 Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

§ 10 Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzania na teren objety pracami jedynie osob niekaranych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu listy pracownikow zawierajacej: imig, nazwisko,
PESEL oraz nr dowodu osobistego osob, ktore bedg wykonywaty prace na terenie Zamawiajacego, najpdzniej do dnia
podpisania Umowy.

Lista, o ktorej mowa w ust. 2 moze by¢ aktualizowana przez Wykonawce na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, z zastrzezeniem, ze bgdzie ona aktualizowana minimum 21 dni przed planowanym skierowaniem nowych
0s6b do realizacji umowy.

Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzany jest w okresie obowigzywania UmoOwy, do zatrudnienia 0sob
wykonujacych bezposrednio (fizycznie) roboty budowlane wynikajace z realizacji umowy na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 . poz. 108 z pozn.
zm.).

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody (wedlug uznania Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 4:

a) os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosei: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ spseudonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdnoéci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega pseudonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia Umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawcg skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytwhu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy osoby uwzglednionej
na liscie pracownikow, o ktorej mowa w ust. 2, bez podawania przyczyn, o czym Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce bez zbednej zwioki.

Osoby przystepujace do robot na terenie Zamawiajacego obowigzane sa posiadac przy sobie dowdd osobisty lub inny
dokument tozsamosci.

Przepisy ust. od 1 do 7 stosuje sie odpowiednio do osob zatrudnionych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym przedmiocie
opowiada Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany w sposob ciagly/staly zapewni¢, zeby kierownik robot przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na Terenie budowy.



§ 11 Materialy i Sprzet

. Koszt materialow, urzadzen i wyposazenia uzytych do realizacji niniejszej umowy oraz ich transport na miejsce
wykonywania umowy ponosi Wykonawca.

. Wszystkie materialy, urzadzenia i wyposazenie uzyte i zamontowane przez Wykonawce w obiekcie Zamawiajgcego
musza by¢ nowe i pelnowartosciowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, zgodne z wymaganiami nalozonymi przez
przepisy obowigzujacego prawa, posiada¢ wymagane przepisami PB certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ uzyteczne w celu, do jakiego zostaly przeznaczone.

. Zadne z materialéw, urzadzen i elementow wyposazenia, uzytych i zamontowanych przez Wykonawce nie mogg by¢
obcigzone prawami 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢, i na kazde zadanie Zamawiajacego — okaza¢, wszelkie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng oraz gwarancje 1 instrukcje obstugi,
wszystkich, wykorzystanych do realizacji niniejszej umowy, materialéw, urzadzen i elementéw wyposazenia, ktore
ostatecznie beda stanowily czg§¢ dokumentacji powykonawczej przekazywanej Zamawiajacemu przez Wykonawce
na zasadach opisanych w § 6 ust. 20-22.

. Wykonawca zdemontuje z nalezyta starannoscig materialy w ilosci i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego i zlozy
je w miejscach wskazanych przez Zamawiajagcego w obrgbie Terenu budowy oraz przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu, co zostanie udokumentowane protokotem zdawczo-odbiorczym.

. Typowanie materialtéw z demontazu w zakresie oceny ich dalszej przydatnosci do wbudowania odbywac¢ sie bedzie
komisyjne, co zostanie udokumentowane protokolarnie, na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jego
udziale.

. Zdemontowane elementy stalowe z obiektu i istniejacych instalacji, wskazane przez Zamawiajacego, Wykonawca
wywiezie Wiasnym staraniem i na wiasny koszt do punktu skupu surowcow wtornych oraz uzyska dokument przyjecia
zomu stalowego, ktory bedzie stanowil dla Zamawiajgcego podstawe do wystawienia faktury/rachunku za sprzedaz
zlomu. Wywiezienie zdemontowanych elementéw stalowych z placu budowy i przekazanie do punktu skupu moze
nastgpi¢ wylacznie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

§ 12 Obsluga geodezyjna

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obshuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
w dokumentacji budowy, dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w
wersji elektronicznej (pliki .DWG lub .DXF). .

§ 13 Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzane] z realizacja umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych.

. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,
bezwarunkowo.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonaweca.

§ 14 Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich, organizacja ruchu

. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektdw inzynierskich
prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, W Szczegolnoscei powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i1 z Terenu budowy.



. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
lub obiektow inzynierskich.

§ 15 Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacija
projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktore moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

. Nie pozniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub przekazania informacji, o ktorej
mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na termin wykonania robdt oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okoliczno$ci na zasadach okreslonych w §
18.

. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 1, ktore nie powstaty z winy Wykonawcy i nie sa
skutkiem dzialania sily wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujagce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego etapu rob6t, Wykonawca jest uprawniony do
whnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robot wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§ 16 Ochrona Srodowiska

. Wykonawca w czasiec wykonywania robot budowlanych oraz usuwania wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 t,j.).

. Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§17 Odbiory

. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1.1. odbidr czgsciowy, z ktorego sporzadza sie Protokot finansowy odbioru cze$ciowego robodt budowlanych,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgSciowej za wykonanie danego z etapow, zgodnie z ustaleniami
ust. 2 i 4; dokonanie odbiorow czg$ciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminéw dla dochodzenia
uprawnien z tytulu rekojmi badz gwarancji,

1.2. odbidr koncowy, nastepujacy po catkowitym zakonczeniu realizacji Umowy, z ktérego sporzadza sie Protokot
odbioru koncowego robét zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 3 i 4 oraz Protokét finansowy odbioru
czgsciowego/koncowego robot budowlanych.

Odbidr czesciowy przeprowadzany bedzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robot w terminie 5
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wlasciwego dla danej branzy.

Realizacja ostatniego etapu zostanie poddana procedurze odbioru koncowego przez Zamawiajacego w terminie 7 dni
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Protokoty finansowe odbioru czg$ciowego/koncowego robot budowlanych, wymagaja podpisow:

4.1. kierownika robot , o ktorym mowa w § 19 ust. 4,

4.2. 0soby, o ktorej mowa w § 19 ust.3,

4.3. inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

. O terminie zakonczenia robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest

zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego telefonicznie i pisemnie, z co najmniej S-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niedopelnienia tego obowiazku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty Iub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty zgltoszenia gotowosci do odbioru, oraz potwierdza ich
odbidr Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wiasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przediozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikoéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Wykonawca bedzie zglaszat inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru zgodnie z ust. 21 3.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

9.1. odstgpuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

9.2. w przypadku odbioru koncowego robot spisuje negatywny Protokot odbioru koncowego robot.

10. Niepodjecie dziatan Wykonawcy w zakresie usunigcia wad upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usuniecia tych

wad na koszt Wykonawcy 1 mozliwosci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §
24.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do

odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

12. Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia prac i gotowosci do przystgpienia do procedury odbioru nie ma wpltywu

na bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie i nie pozbawia mozliwosci naliczania kar umownych z tytutu
nieterminowego wykonania umowy.

13. W trakcie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z

postanowieniami § 6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych § 21 ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystapienia do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanej czesci
umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego. Z powyzszej czynnosci strony sporzadza protokot
inwentaryzacji na analogicznych zasadach okre§lonych w ust. 2 i 4. Przepis ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 18 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o zalagczone do umowy kosztorysy ofertowe na kwote netto: .........c.eeeeeee. 2zt (stownie:
........................ Zotych, ..../100 groszy), plus podatek VAT w stawce 23 %, tj. wynagrodzenie brutto w
WYSOKOSCI «vevveneene Zt (stownie: ............. Zlotych, .../100 groszy), zgodnie ze Zlozong oferta, z zastrzezeniem
ust. 6.

. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie nastepowata w 3 etapach:

2.1. Etap | — w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego, wystawionej prawidlowo przez
Wykonawce na podstawie Protokotu finansowego odbioru czesciowego robot budowlanych, podpisanego przez
osobg do tej czynnosci wyznaczona, inspektora nadzoru inwestorskiego, proporcjonalnie do rzeczywistego
rzeczowego zaawansowania prac, jednak na kwote nie wigksza niz 40% kwoty okreslonej w ust. 1.

2.2. Etap 1l —w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego, wystawionej prawidlowo przez
Wykonawce na podstawie Protokotu finansowego odbioru czesciowego robot budowlanych, podpisanego przez
osobg do tej czynnosci wyznaczong, inspektora nadzoru inwestorskiego, proporcjonalnie do rzeczywistego
rzeczowego zaawansowania prac, jednak na kwote nie wieksza niz 50% kwoty okreslonej w ust. 1.

2.3. Etap 11 — w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego, wystawionej prawidtowo przez
Wykonawce na pozostata kwote na podstawie: Protokotu koncowego odbioru robét budowlanych (bez uwag) i
Protokotu finansowego odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisanego przez osobe do tej czynnosci
wyznaczong, inspektora nadzoru inwestorskiego i kosztorysu powykonawczego sporzadzonego metoda
szczegdlowa, do kwoty o ktorej mowa ust. 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Warto$¢ wykonanych robot budowlanych i instalacyjnych zakresu podstawowego, stanowigcego przedmiot Umowy,
okredla¢ bedzie suma iloczynow ilosci jednostek obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot budowlanych i
instalacyjnych, sprawdzonych 1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiadajacych im cen
jednostkowych zastosowanych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona platnosci naleznych Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
wystawionych przez Wykonawcg faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.

Rozliczenie naleznosci za wykonane roboty nastgpowaé bedzie w formie szczegdtowych Kosztorysow
powykonawczych czgSciowych oraz Kosztorysu powykonawczego koncowego, podpisanych przez osoby wskazane
w§19ust. 1,i4.

Podstawa  wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, beda Protokoly finansowego odbioru
czesciowego/koncowego robdt budowlanych podpisane przez osoby wskazane w § 19 ust. 1, 3, 4. Do protokotow, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca ma obowigzek zalaczyc:



6.1. Kosztorysy powykonawcze, o ktorych mowa w ust. 5, sporzadzone na podstawie, prowadzonej przez
Wykonawce, a sprawdzonej i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ksiazki obmiaréw robot,
sporzadzone zgodnie z metoda opisang w ust. 3,

6.2. Os$wiadczenie o braku podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, zgodnie z zatacznikiem nr 7, przy
realizacji zakresu robdt objetych wystawiong fakturg VAT.

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za roboty, ushugi lub dostawy objete zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane Iub przediozong

Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi sa przedtozone

Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w § 8 ust. 34.

7. W przypadku robot nieuwzglednionych w przedmiarze oraz niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa
niezbedne do wykonania umowy w zakresie okreslonym w zatacznikach nr 1 i 2 wskazanych w § 1 ust. 1 umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

7.1. jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone
roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutoéw z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikow cenotworczych z
kosztorysu ofertowego,

7.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 21 3
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 7.1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akeeptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji
tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie ani od $rednich cen materiatow, pracy sprzgtu i transportu publikowanych w
wydawnictwach branzowych tj. np. SEKOCENBUD dla wojewodztwa, w ktorym roboty s3 wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

8. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 7, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu jego akceptacji, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3, przed rozpoczeciem tych robot.

9. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z
postanowieniami ust. 7 Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust. 7.

10. W przypadku gdyby wynagrodzenie Wykonawcy bylo wyzsze niz okreslone w ust. 1, a zmiana wynagrodzenia
wynikata z ust. 7, Strony sporzadza aneks do umowy dotyczacy zmiany wysokosci wynagrodzenia.

11. Wykonawca do wykonania rob6t okreslonych w § 1 ust. 2 i 3 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz
przedtozy¢ do akceptacji protokot koniecznoscei wraz z wyceng robot w formie kosztorysu ofertowego, zatwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wydluzenia terminu wykonywania umowy w wyniku
konieczno$ci wykonania wyzej wymienionych robdt, Strony zawrg takze aneks do umowy odpowiednio
przedhuzajacy termin jej wykonania.

12. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dla ich finansowego rozliczenia
zastosowane beda czynniki cenotworcze o warto$ciach nie wyzszych od zastosowanych w Ofercie, o parametrach:
12.1. dla robét branzy budowlanej:

a. robocizna (R): «.eeeeee.. g,

b. materiaty (M) i sprzet (S) o parametrach wystepujacych w kalkulacjach cen jednostkowych, zawierajacych w
cenie koszty zakupu (K2),

C. koszty porednie (Kp) cevereeneens % naliczane od (R+S),

d. zysk(2) ...c.ee...... % naliczane od (R)+(KpR)+(S)+(KpS),

13. Zasady sporzadzania obmiaru powykonawczego wykonanych robot dodatkowych i zamiennych sa analogiczne jak
okreslone w specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

14. Faktury beda optacane w terminie 21 dni od daty ztoZenia ich w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Krzywickiego 34,
02-078 Warszawa lub za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod
adresem https://efaktura.gov.pl/ Za termin zaptaty uznaje si¢ date zlozenia przelewu przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy lub jej czgsci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udzialu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

17.W sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT o$wiadczen, o ktorych mowa w § 8 ust. 34
oraz § 18 ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do



czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

18. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre$lonymi umowg O podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre§lonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych umowa.

§ 19 Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich uprawnienia

1. Zamawiajacy wyznacza w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej: Pana/Panig

, nrtel.: , e-mail: , fax:

, posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr

, aktualnie wpisanego na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 posiadajacego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbeg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Do podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy

wykonywanie obowiazkdéw okreslonych dla inspektora nadzoru w PB, a w szczegdlnosci:

2.1. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci realizacji robot z
projektem, ich wykonania zgodnie z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,

2.2. sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania

2.3. sprawdzanie i odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych, przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru robot i przekazywanie gotowego
obiektu budowlanego do uzytkowania,

2.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad,

2.5. sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcow robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot w
stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych, a takze
ustalania sposobu wykonania tych robot, w terminie 10 dni od ztoZenia przez Wykonawce wniosku — po
uzyskaniu ewentualnej akceptacji wniosku udzielonej przez Zamawiajacego,

2.6. uczestniczenic w dokonywanych odbiorach czesciowych i1 odbiorze koncowym przy udziale
Zamawiajacego,

2.7. uczestniczenie w czynnosciach inwentaryzacyjnych wykonanej czgéci umowy w przypadku przerwania
realizacji robot przez Wykonawce lub odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,

2.8. kontrolowanie rozliczen budowy w zakresie robot wykonanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci
polegajace na stwierdzaniu zgodnosci:

a. przedkladanych przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych po weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie formy zgodnej z zasadami okreslonymi w SIWZ 1 w Powszechnych Standardach
Kosztorysowania wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postgpu  Techniczno-Organizacyjnego
Budownictwa WACETOB 2015,

b. sporzadzonych obmiaréw powykonawczych robdt z zasadami sporzadzania obmiaréw rob6t okre§lonymi
specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t oraz kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach
robot,

C. rzeczywistej ilosci wykonanych robot z obmiarami powykonawczymi przedtozonymi przez Wykonawce,

d. rodzaju i jakosci materialtow budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakoscig materiatow
okreslonych wycena ofertowa w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

e. zastosowanych przez Wykonawcg cen jednostkowych robot zawartych z ofercie Wykonawcey z cenami
jednostkowymi zawartymi w przedktadanych kosztorysach powykonawczych,

f. sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania, wartoSci zakonczonych i odebranych robdt wraz z
potwierdzeniem kwot do wypfaty,

2.9. nadzor nad terminowoscig wykonywania zadania, w szczegélnosci w zakresie dotrzymania termindow
zakonczenia prac 1 uzyskania przez Wykonawce, realizujgcego budowe wszelkich dokumentow
niezbednych do odbioru zadania i przekazania jej do eksploatacii,

2.10. kontrola (weryfikowanie poprawnosci i zatwierdzanie) wszelkich dokumentow wymaganych od
Wykonawcy realizujgcego budowe koniecznych do odbioru i przekazania zadania do eksploatacji (w tym




certyfikatow, atestow, $wiadectw jakoSci i dopuszczenia do stosowania), a nastepnie przekazywanie ich
Inwestorowi,

2.11. uczestictwo w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
inwestycji,

2.12. udziat w czynnosciach zwigzanych z Kklasyfikacja materialdow budowlanych planowanych do
zdemontowania przez Wykonawce w trakcie robdt rozbidrkowych i demontazowych,

2.13. zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robot oraz
dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspotpraca z nadzorem autorskim wraz z
egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan projektowych w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego przez Zamawiajacego,

2.14. kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
robdt oraz powiadamianie o usunigciu wad Zamawiajacego,

2.15. przygotowywanie Zamawiajacemu danych niezbednych do naliczenia kar umownych z tytutu
nieterminowego usuwania wad i usterek przez Wykonawcg,

2.16. nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzgdzenia przez kierownika robdt dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami uzytkownikow,

2.17. udzielanie wszelkich niezbgdnych informacji oraz wyjasnien, w tym na zadanie Zamawiajacego, w formie
pisemnej.

2.18. czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t Tub w inny
sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez

Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy wyznacza do realizacji umowy Pana/Panig , nr tel:
, e-mail: fax: , Zmozliwoscia:

3.1. udzialu w czynnosciach wprowadzenia Wykonawcy robot na budowe,

3.2. udziatu w spotkaniach koordynacyjnych na budowie,

3.3. weryfikacji rozliczen budowy w zakresiec wykonanych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci polegajacych
na stwierdzaniu zgodnosci:

3.3.1. przedktadanych przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych, po weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, w zakresie formy zgodnej z zasadami okreslonymi w SIWZ i w Powszechnych
Standardach  Kosztorysowania wydawnictwa: Warszawskie Centrum Postgpu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB 2015,

3.3.2. sporzadzonych obmiarow powykonawczych robot, po weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zasadami sporzadzania obmiaréw robot okre§lonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt oraz
kodami pozycji i ich podstawami zawartymi w przedmiarach robot,

3.3.3. rzeczywistej ilosci wykonanych robot z obmiarami powykonawczymi przedtozonymi przez
Wykonawce po weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego,

3.3.4. rodzaju i jakosci materialéw budowlanych faktyczne wbudowanych z rodzajem i jakoscig materiatow
okreslonych wycena ofertowa w konfrontacji z dokumentacja projektowa po weryfikacji inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3.3.5. zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych robdt zawartych w ofercie Wykonawcey z cenami
jednostkowymi zawartymi w przedktadanych kosztorysach powykonawczych po weryfikacji inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3.3.6. sprawdzania zestawien Wykonawcy zadania, wartosci zakonczonych i odebranych robét wraz z
potwierdzeniem kwot do wyptaty po weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego,

3.4. uczestniczenia w odbiorze koncowym robot,

3.5. weryfikacji zgodnosci postulowanej wysokosci wynagrodzenia okreslanego w kosztorysach powykonawczych,
protokotach finansowych odbioru czesciowego/koncowego robdt budowlanych, po weryfikacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie Pana tel.: , e-
mail: , fax: , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr , aktualnie wpisanego na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego 1 posiadajgcego zaswiadczenie wydane przez t¢ izbeg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

5. Wykonawca wyznaczy koordynatora, sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych przy realizacji robot objetych umowa.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby
wskazanej w ust. 3.



w

Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby wskazanej w ust. 3. nie stanowi zmiany

UMOowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika robot na inng osobe 0 kwalifikacjach co

najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze

zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Osoba odpowiedzialng z ramienia Zmawiajacego za udostepnienic Wykonawcy miejsc wykonywania robot,

uzgodnienie terminow realizacji z prawem do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robdt jest Pan/Pani
tel.: , email:

§ 20 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiagjagcemu gwarancji na okres miesiecy na wykonane roboty i uzyte
materiaty, liczony od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie
miat on charakter protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres 60 miesigcy liczony od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot Iub protokotu inwentaryzacji, o ile
bedzie miat on charakter protokotu odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca na uzyte materiaty, urzadzenia i sprzety wystawi karty gwarancyjne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia w ramach udzielonej gwarancji stwierdzonych wad, awarii, usterek w
terminie nie dhuzszym niz 7 dni liczonych od dnia dokonania zgloszenia. Zamawiajacy bedzie dokonywat zgloszen
gwarancyjnych do Wykonawcy na nr tel.: i nastgpnie potwierdzi zgtoszenie pod adresem e-mail:
Za wadg Zamawiajacy rozumie jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych
przedmiot umowy robotach budowlanych, materiatach, sprzgcie, urzadzeniach oraz utworach powstatych w zwiazku z
wykonaniem przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu UmMowy, obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu UMoOwy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade
uznaje si¢ rowniez usterke, awari¢ oraz sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcey albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 14 dni.

Usuniecie wad nast¢puje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w pelnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

§ 21 Odstapienie od UMOwWY przez Zamawiajacego

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w niezrealizowanej czesci:

1.1. jezeli zostanie zajety majgtek Wykonawcy w rozumieniu § 6 ust. 24 pkt 24.7.,

1.2. jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie Zamawiajagcemu nie rozpoczat realizacji
umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,

13. jezeli Wykonawca zaniechal realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny wskazanej pisemnie
Zamawiajacemu nie realizuje jej przez okres 30 dni lub gdy przebieg prac jest op6zniony w stosunku do
uzgodnionego zakresu, tzn. op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

14. jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowigzania umowne, co
zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim pisemnym wezwaniu
do zaprzestania naruszen,

15. jezeli mingt termin wykonania robot okreslony w niniejszej umowie, a Wykonawca pozostaje w opdznieniu
powyzej 30 dni,

16. jezeli Zamawiajacy stwierdzi na terenie budowy obecnos¢ osob postronnych lub zatrudnionych niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy,

1.7. wprzypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 31,



1.8. w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 41,

1.9. w przypadku okreslonym w art. 145 ustawy PZP.

2. W pisemnym o$wiadczeniu o odstapieniu od umowy Zamawiajacy wskaze podstawe prawng i przyczyny odstgpienia
oraz poda termin rozpoczecia komisyjnej inwentaryzacji wykonanej czesci umowy oraz okresli zakres umowy ktorego
odstgpienie dotyczy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o
przyczynie odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek:

4.1. wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong Zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

6. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, usunie z Terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

7. Z chwilg odbioru robdt polegajacych na zabezpieczeniu terenu budowy w sposob okreslony przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy dokona protokolarnego przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i
robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawcg powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymeczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Do dnia protokolarego przejecia Terenu budowy pod dozor Zamawiajacego, Wykonawca zapewni ochrong
wiasnoéci sprzetu na Terenie budowy 1 bezpieczenstwo robot.

10. W terminie 30 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowy
protokot inwentaryzacji, ktorego przedmiotem bedzie m. in. odbidr robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT koncowe;j.

11. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
celu zwrotu kosztow ich nabycia.

12. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytutu usuniecia wad, oraz pokryje koszt zakupionych
materialow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od UMoOwy ponosi Strona, z powodu ktorej nastgpito odstapienie od umowy.

14. Przy realizacji czynno$ci inwentaryzacyjnych zastosowanie majg przepisy odpowiednio jak dla czynnosci odbioru
koncowego robot.

15. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

16. Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnego oswiadczenia przestanego listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
os$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

17. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe w przypadkach okreslonych w art. 145 a ustawy PZP.

§ 22 Kary umowne

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1.1. w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej czgsci umowy - z tytulu odstgpienia od umowy w
catoscei lub czesei przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, okreSlonych w § 21 ust. 1
pkt1.1-1.8,

1.2. w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto od niezrealizowanej czgsci umowy - z tytutu odstgpienia od umowy w
catoscei lub czgscei przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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1.3. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 18 ust. 1 — z tytutu opdznienia w wykonaniu umowy,
za kazdy dzien pozostawiania w opoznieniu w stosunku do terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy,

14. wwysokosci 1% wynagrodzenia netto za roboty/materiaty dotknigte wada, awaria, usterka — z tytutu opdznienia
naprawy gwarancyjnej w stosunku do terminu wskazanego w § 20 ust. 4, za kazdy dzien pozostawania w
opdznieniu,

15. w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetiono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobg $wiadczaca prace nieposiadajaca wymaganego umowa zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy.

16. w wysokosci 1000 zt — z tytuhn braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.7. wwysokosci 1000 zt — z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy dzien pozostawania w opOznieniu z zaplata wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

1.8. w wysokosci 1000 zt — z tytulu nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 8 ust. 6, do akceptacji
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

19. w przypadku gdy Zamawiajacy zglosit zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, skutkujace
koniecznoscia dokonania zmian tej umowy - z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu W
terminie, o ktorym mowa w § 8 ust. 17, umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
wynagrodzenia netto okreslonego w nieprzedtozonej do zaakceptowania umowie z podwykonawca, za kazdy
taki przypadek,

1.10. w wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w umowie o podwykonawstwo — z tytutu nieprzediozenia
w terminie okreslonym w § 8 ust. 13 1 ust. 18, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

1.11. w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo — z tytutu braku wymaganej
przez Zamawiajacego we wskazanym terminie zmiany tej umowy w zakresie terminu zaplaty,

1.12. w wysokosci 1000 zt w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcg kompletu dokumentow, o ktorych
mowa w § 10 ust. 2 — za kazdy dzien pozostawaniu w opoznieniu.

Zamawiajacy ma prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych z wszystkich tytutow przewidzianych w
niniejszej umowie, z wylaczeniem kary za odstapienie od umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia netto okreslonego w § 18 ust. 1.

Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest naliczana od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu po otrzymaniu
wlasciwej noty obcigzeniowej. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajacego potracen z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia wszelkich zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia w zaptacie faktury.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami KC.

Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia prac i gotowosci do przystapienia do procedury odbioru nie ma wplywu na bieg
termindw okre§lonych w niniejszej umowie i nie pozbawia mozliwosci naliczania kar umownych z tytulu
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli Strony nie podpiszg w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
Protokotu odbioru koncowego robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§23 Zmiana umowy
Zamawiajacy dokona zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 144 PZP, ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wskazanych ponize;:
1.1. zmiana terminu przewidzianego na ukonczenie robot, w tym:
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13.
14.

15.

16.

17.

a. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegonosci:

- warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  dochowanie =~ wymogéw  technicznych i
technologicznych wiasciwych dla przedmiotu umowy, ktore nie pozwolity na wykonanie przedmiotu
umowy, trwajacymi powyzej 5 dni, — o ile Wykonawca zglosit fakt wystapienia przedmiotowej przestanki
Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,

- kleskami zywiotowymi,

b. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie lub przerwanie robot przez Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 5 ust. 151 16 umowy;

- przestdj i opdznienia zawinione przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia bledow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

- zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji publicznej, a w szczegdlnosci przekroczenie
terminow wydawania lub odmowy wydania wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

c. w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 5w zw. z ust. 1,

d. w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 11,

w przypadku okreslonym w § 18 ust. 7, w tym § 18 ust. 10,

w przypadku okreslonym w § 1 ust. 5,

w przypadku wystapienia sity wyzszej; przez ,sile wyzsza” strony rozumieja zdarzenie lub okoliczno$¢ o

charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu, wystapieniu ktorej

Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej w

przypadku jej wystgpienia Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej

przezwyciezy¢, oraz ktdra nie moze by¢ przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu,

zmiana sposobu spehienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegonosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

a. niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b. pojawienie si¢ na rynku materialéw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

C. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d. konieczno$¢  zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f. konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usuniecia sprzecznosci przy
pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa,

pozostate rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy,

b. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

C. zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357 KC,

d. gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscig wykonania
lub nalezytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana w niezbednym zakresie, wynikajacym z tej
okolicznosci,

zmiany wynikajace z przepisu art. 142 ust. 5 PZP, w takim przypadku Wykonawca w terminie 30 dni od dnia

wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany, sktada wniosek o dokonanie zmiany tre$ci umowy oraz

zobowigzany jest do nalezytego udokumentowania wplywu ww. zmiany na koszty realizacji umowy.

. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 termin przewidziany na
ukonczenie robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia jej wykonywania w
sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i pod warunkiem, ze okolicznosci te wptywaja
na niemozno$¢ dochowania pierwotnego terminu.
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1.5 zmiana umowy moze zostaé
dokonana, jezeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego i nie powoduje zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany UMOWY nastgpujace zmiany:

5.1. danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

5.2. danych teleadresowych,

5.3. danych rejestrowych,

5.4. bedace nastgpstwem sukees;ji uniwersalnej po stronie Wykonawcy.

§ 24 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy, tj.: 7k (stownie: Zotych, /100
groszy) obejmujace okres wykonania przedmiotu umowy oraz okresu udzielonej rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze zosta¢ wniesione przez Wykonawce w nastepujacych formach:
2.1. pienigdzu,
2.2. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrdcone) w nastepujacych terminach i czgsciach:
3.1. czgsé¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni liczac od daty podpisania przez
wyznaczone osoby Protokotu odbioru koncowego robot lub protokotu inwentaryzacji, o ile bedzie miat on
charakter Protokotu odbioru koncowego robot,
3.2. pozostala czgs¢ (30%) — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zwrot kazdej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy) zostanie dokonany przelewem na konto okreslone przez Wykonawcg.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych i innych zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
UMOWY nie zostanie zaptacona przez Wykonawce.

§ 25 Ochrona danych osobowych

Kwestie ochrony danych osobowych reguluje zatacznik nr do umowy — Umowa powierzenia przetwarzania
danych.
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§ 26 Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie uzyskaly w zwigzku
Z Wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwigzaniem niniejszej umowy, co do ktorych
moga powzig¢ podejrzenie, iz sg poufnymi informacjami lub, Ze jako takie sg traktowane przez drugg Strong.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem
dostepna, Strona zwrdci si¢ do drugiej Strony o wskazanie, czy informacje te ma traktowac jako poufna.

Kazda ze Stron obowigzana jest dolozy¢ nalezytej staranno$ci w celu przestrzegania postanowien niniejszego
paragrafu przez swoich pracownikdéw oraz osoby dziatajace na jej zlecenie lub w jej interesie, bez wzgledu na
podstawe prawna zwigzku tych osob ze Strona.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy PZP, KC oraz PB.

Spory mogace powsta¢ w zwigzku z zawarciem lub realizacjg umowy strony poddadza pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe wraz z zalagcznikami sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zalgczniki:
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Projekt architektoniczno-budowlany - str.;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - str.;
BIOZ - Str.;

Kosztorys Ofertowy Wykonawcy - str.;

Oswiadczenie o udziale podwykonawcow - Str;

Oswiadczenie podwykonawcy - str.,;

Oswiadczenie o braku podwykonawcow - str.;,

Umowa powierzenia przetwarzania danych - str.
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