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Warszawa, dnia 15.10.2019r.       

CBA/F-WZP/2613/2019
Do uczestników postępowania

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy  Żołnierskiej 4D, nr postępowania  68/>PU/2019/EMi
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)  dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:

Modyfikacja 1
W SIWZ, załącznik nr 6, projekt umowy, z § 20 zostają wykreślone ust.16, 17 i 18.

Modyfikacja 2
W SIWZ, załącznik nr 6, projekt umowy, w § 24 zostają wykreślone ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

4. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i staje się wymagalna z chwilą powstania podstawy do jej naliczenia. 
5. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu po otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej. Wszelkie zobowiązania finansowe Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym naliczone kary umowne, mogą zostać według wyboru Zamawiającego, na podstawie przedłożonego Wykonawcy wraz z notą obciążeniową oświadczenia Zamawiającego, potrącone z wierzytelnościami, które będą przysługiwały Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

Powyższe modyfikacje są wiążące dla stron postępowania. 
	 Dyrektor Biura Finansów

Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 Daniel Art
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